COMUNE DI CAGLIARI

ASSESSORATO Al TRASPORTI

SERVIZIO VIABILITA' E MOBILITA®

P.O.R. SARDEGNA - FESR 2007-2013 - ASSE V - Ob.0p.5.1.1.
Sistema mobilita sostenibile e ciclabile area vasta di Cagliari

MOBILITA' CICLABILE

RETE PRIORITARIA I° Fase

p.zza Matteotti - via Roma - v.le Colombo - via Caboto - v.le Diaz - v.le Cimitero
via Dante - p.zza Repubblica - p.zza S.Benedetto - p.zza Giovanni XXIlI
via dei Giudicati - via Castiglione - via F.Gioia via Paoli - p.zza Garibaldi
via Sonnino  via Tuveri - via Pessina - via Cugia - via Scano
via dei Conversi - via Fleming - rotatoria Asse Mediano
via Vespucci - via S.Bartolomeo - via Vergine di Luc

complet. canale Terramaini : v.le Marconi - versante Pirri

PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTAZIONE SCALA TAVOLA
ing. efisio passa
ing. carlo masoch
collteon aldo matgey  COLLABORAZIONE
’ ' geom. elia lai IL DIRIGENTE
geom. sandro murtas : .
- sicurezza- geom. alessandro rovedi
ing. gianmarco marras sig. lino cruccas ing. daniele olla
- rendering - sig.gianni deidda '
coll.tecn. aldo matzeu sig. claudio camba

- disegni -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

M.011

M.014

1- Bonifica, Movimenti terra,
Oneri discarica

BONIFICA AREA comprendente:
Tav. 18 - tratto K-K"-K"

505,05 x 7,00

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordo ala pista parco - lato Via
Fleming:

55x 3

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53x5

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x5

SCAVO DI SBANCAMENTO
tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara

180x 3x 0,20

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria - ex
isole spartitraffico

(140+40+45+20) x 0,20

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

50 x 0,20

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. nuove isole/verde

(104+127+381+67+11+74+41+40) X
0,20

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
ampliamento isola centrale

135x 0,20

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98x3x0,2

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
dasez. A asez. B
2,70 x 32,78
dasez. Fasez. G'
2,65 x 74,85
A Riportare:

m2

3.535,35

165,00

265,00

450,00

4.415,35

108,00

49,00

10,00

169,00

27,00

58,80

88,51

198,35
708,66

1,25

€ 5.519,19

€ 5.519,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

M.020

M.030

Riporto:
dasez. G'asez. H
2,50 x (39,60x1/2)
dasez. M asez. N
1,90x 10

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi
76x3x0,3

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

nuove isole spartitraffico/verde - lato
canae Terramaini-Via Tramontana

(80+220+80+10+40+3) x 0,20

nuova isola spartitraffico centrale asse
mediano ed area centrale rotatoria

(100+26+250+17+22) x 0,20

nuove isole spartitraffico/verde - lato
Via Salineri
(250+70+42+15+27+128+180) x 0,20

Readlizzazione nuovo tratto - lato Via
Fleming:

55x3x0,30

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53x3,5x0,20

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90x 3,5x0,20

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE

Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
-Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale

2x250

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2x 2,50
2x 3,60

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA,
eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza,

Tav. 14.1 - tratto V'-Z
A Riportare:

m3

m2

708,66

49,50

19,00

68,40

86,60

83,00

142,40

49,50

37,10

63,00

1.307,16

5,00

5,00
7,20

17,20

4,50

0,70

€ 5.519,19

€ 5.882,22

€ 12,04

€ 11.413,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

M.035

M.300

Riporto:

Via San Bartolomeo - c/o rotatoriaisole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

45x0,5x0,8

Via San Bartolomeo - c/o rotatoriaisole
spartitraffico - per plinto

1x1x1

Via San Bartolomeo - nuovo tratto ¢/o
caserma

2x(4+4) x15x0,1
Recinzione area ¢/o caserma
98x0,3x0,1

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
(12x6x1/2) x 0,20

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
gpartitraffico centrale

(40+25) x 1,00 x 0,20

fondazione per recinzione bordo pista
- areaparco

54 x 0,50 x 0,35

SCAVO ESEGUITO A MANO, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusala solarocciadamina

Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1

Attraversamento Piazza M atteotti
- Ingresso Autorita Portuale

2x250x0,15

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2x250x0,15
2x3,60x0,15

ONERI DISCARICA
MATERIALI DI RISULTA
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
COMPRESO IL TRASPORTO

Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
-Tav. 1

Attraversamento Piazza M atteotti
- Spartitraffico centrale

2x250x0,15

DEI

A Riportare:

m3

18,00

1,00

2,40

2,94

7,20

13,00

9,45

53,99

0,75

0,75
1,08
2,58

0,75
0,75

€

21,45

60,00

€

€

€

€

11.413,45

1.158,08

154,80

12.726,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.005

D.007

D.013

Riporto:
2x3,60x 0,15
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
312
gpartitraffico centrale
13

Readlizzazione nuovo tratto - lato Via
Fleming:

55x3x0,30

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53x3,5x0,20

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90x 3,5x0,20

Importo netto Bonifica,
Movimenti terra, Oneri
discarica

2 - Demolizioni, Rimozioni,
Fresature, Scarifiche

DEMOLIZIONE DI OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO,

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
3x10x0,20x 0,25

5x5x0,35x 0,50

10x0,50x 0,5

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto: creazione
varco di accesso/uscita- lato Via
Fleming

2x3x0,20x 1,20

RIMOZIONE di
completa

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

100 x 2

rete  metallica

DEMOLIZIONE DI RECINZIONE
costituita da basamento in muratura di

A Riportare:

m3

ml

0,75
1,08

312,00

13,00

49,50

37,10

63,00

476,43

1,50
4,38
2,50

1,44
9,82

200,00

200,00

€

€

€

10,80

56,50

40,00

€ 12.726,33

€ 5.145,44

€ 17.871,77

€ 554,83

€ 8.000,00

€ 8.554,83

Pag. 4 di 77




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 8.554,83
gualsiasi tipo o di c.a. e daringhierain
metallo semplice o lavorato
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma
2% (4+4) 16,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
Realizzazione nuovo tratto: creazione
varco di accesso/uscita - lato Via
Fleming
3 3,00
ml 19,00 |€ 35,00 € 665,00
10 |D.016 RIMOZIONE DI CORDONATA E
CIGLI DI  MARCIAPIEDI, di
gualunque materiale, della larghezza
di cm 20+30
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - c/o rotatoria/isola
(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5) 3,00
Via San Bartolomeo - c¢/o rotatoria zona
centrale
30 30,00
Via San Bartolomeo - nuovo tréatto c/o
caserma
2 X (4+4) 16,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
(4+2) 6,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
gpartitraffico centrale
2x 150 300,00
Raccordo pista-marciapiede lato Via
Salineri
8 8,00
Raccordo pista-marciapiede lato Via
Fleming
8,5 8,50
mi 371,50 € 7,40 € 2.749,10
11 |D.017 RIMOZIONE DI CORDONATA E
CIGLI DI  MARCIAPIEDI, di
gualunque materiale, della larghezza
di cm 40+50
Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
A Riportare: € 11.968,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

D.020

Riporto:
-Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale

2x250

Attraversamento Piazza M atteotti
- Spartitraffico centrale

2x 2,50
2x 3,60

DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo
(pietrini, bitume, cls, etc.), compreso il
massetto fino ad uno spessore di 20
cm. e della cordonata

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aVide Ferrara

(4+4) x 3

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoriaisole
spartitraffico

(140+40+45+20)

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

2x(4+4) x 1,5

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
(12x6x1/2)

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

marciapiede zona parcheggi - lato canale
Terramaini

40x 1,20

isola spartitraffico lato canale
Terramaini - esistente

80

isola spartitraffico lato Viadei Salineri
- esistente

(190+430)

nuove isole spartitraffico/verde - lato
canale Terramaini-Via Tramontana

(80+220+80+10+40+3)

nuovaisola spartitraffico centrale asse
mediano ed area centrale rotatoria

(100+26+250+17+22)
A Riportare:

ml

5,00

5,00
7,20

17,20

24,00

245,00

24,00

36,00

48,00

80,00

620,00

433,00

415,00
1.925,00

€

15,92

€

€

€

11.968,93

273,82

12.242,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13

14

D.022

D.024

Riporto:
nuove isole spartitraffico/verde - lato
Via Sdineri
(250+70+42+15+27+128+180)

Raccordo pista-marciapiede lato canale
Terramaini

25x7

marciapiede lato canale Terramaini
25x 1,40

marciapiede lato Via Salineri
2x75x1,40

Raccordo pista-marciapiede lato Via
Salineri

(2,5+1,50) x 7

Raccordo pista-marciapiede lato Via
Fleming

2,5x 2,50

inserimento cordonata separazione pista
-marciapiede

(10+4) x 0,5

SCARIFICA DI
PAVIMENTAZIONE  STRADALE
BITUMATA pe una profondita
media di cm 10,

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria per
formazione nuove aiuole

(104+127+381+67+11+74+41+40)

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
realizzazione isole spartitraffico
(25+18+13+22+10)

FRESATURA A FREDDO di manto
di conglomerato bituminoso e€/o
cementizio, per uno spessore medio di
cm 3,

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
461,62 x 0,90

Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
400x 3

Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1
per raccordi e risanamenti

50
A Riportare:

m?

m2

1.925,00

712,00

17,50

35,00

21,00

28,00

6,25

7,00

2.751,75

845,00

88,00

933,00

415,46

1.200,00

50,00
1.665,46

€

12,00

6,50

€ 12.242,75

€ 33.021,00

€ 6.064,50

€ 51.328,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 1.665,46

Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici
-Tav. 2

per raccordi e ripristini
70 70,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
per raccordi e ripristini
40 40,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
raccordi e risanamenti

70 70,00
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5

per raccordi e risanamenti

40 40,00

Tratto C-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
per raccordi e ripristini

50 50,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
per raccordi e risanamenti

60 60,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
per raccordi e risanamenti

60 60,00

Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
per raccordi e risanamenti

60 60,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
per raccordi e risanamenti

50 50,00
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

per raccordi e risanamenti
40 40,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
per raccordi e risanamenti

80 80,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
per raccordi e risanamenti

50 50,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

per raccordi e risanamenti
A Riportare: 2.335,46

€ 51.328,25

€ 51.328,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 2.335,46
80 80,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
per raccordi e risanementi

70 70,00
Bordo pista
383 x 0,90 344,70

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
per raccordi e risanementi
90 90,00

Tratto T-U: Elaborati gréafici - Tav. 13
per raccordi e risanementi
100 100,00

trattoV-V' - tav. 14
per raccordi e risanementi
75 x 3,50 262,50

Tav. 14.1 - tratto V'-Z
per raccordi e risanementi
100 100,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi
2x10x 3,30 66,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

20 20,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

25 25,00

Viadei Giudicati daincrocio ViaGiud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

30 30,00

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie d'Oro

40 40,00

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco

20 20,00
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
10 10,00
ViaBacaredda
10 10,00

Viade Giudicati daincrocio Via
A Riportare: 3.603,66

€ 51.328,25

€ 51.328,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

15

D.030

Riporto:

Medaglie d'Oro aincrocio XXVI1I
Febbraio

15

Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

10

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
raccordi e risanamenti

(40+480+400+126+110+180+100+120
+63+350+60+176)

ulteriore per raccordo rotatoria- Via
Tramontana - arco 22,00 mt x 8,00

22 x 8 x ((0,02+0,05)/2)

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini
- atraversamento ciclopedonale
- spessore max 1 cm

(/3) x 13x 10
(/3) x3x250

Viade Convers - attraversamento
ciclopedonale - spessore max 1 cm

(/3) x13x 10

(/3) x3x 2,50

Varie per raccordi e risanamenti
50

Fresatura bordo pista

252x 0,9

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
90

RIMOZIONE DI N. 1 PALO PER
SEGNALE STRADALE, CESTINO
PORTARIFIUTI, ETC.

Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale

5

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2

trattoV-V' - tav. 14
ViaVespucci
A Riportare:

m2

6.298,26 |€

3.603,66

15,00

10,00

2.205,00

7,04

42,90
2,48

42,90
2,48

50,00

226,80

90,00

5,00

2,00

7,00

2,65

€ 51.328,25

€ 16.690,40

€ 68.018,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 7,00 € 68.018,65
4 4,00
Tratto B-C: Elaborati gréfici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
5 5,00
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav.5
15 15,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
8 8,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
5 5,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
(20+5+5) 30,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
10 10,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
6 6,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
2 2,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
20 20,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
10 10,00
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
5 5,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
20 20,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
10 10,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
12 12,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
15 15,00
Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
10 10,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
10 10,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
A Riportare: 204,00 € 68.018,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:

10

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi
4

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

15

ViaCastiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede

12

Via Cadtiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesalio

10

Tav. 15 - tratto X-X'

Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

5

Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

10

Viadei Giudicati daincrocio ViaGiud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

10

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie d'Oro

8

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie dOro aViaCao S. Marco

10

ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
10

ViaBacaredda

12

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII
Febbraio

12

Viadei Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

10

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
10

A Riportare:

204,00
10,00

4,00

15,00

12,00

10,00

5,00

10,00

10,00

8,00

10,00

10,00

12,00

12,00

10,00

10,00
352,00

€

€

68.018,65

68.018,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 352,00 € 68.018,65
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
10 10,00
cad 362,00 € 8,00 € 2.896,00
16 |D.034 CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
con abrasione
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
10 10,00
m? 10,00 |€ 18,00 € 180,00
17 |D.036 SMONTAGGIO DI BARRIERA
METALLICA COMPLETA
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
Barriera tripla onda spartitraffico
centrale
2x 170 340,00
Barriera tripla onda bordo pista esistente
lato canale per esecuzione marciapiede
(30+25) 55,00
Barriera doppia onda lato canale
205 205,00
Barriera doppia onda lato Via Salineri
(15+112) 127,00
ml 727,00 |€ 6,00 € 4.362,00
18 |D.040 RIMOZIONE DI N. 1 PALO DI
SOSTEGNO E PANNELLO
SEGNALETICO,
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
1 1,00
cad 1,00 |€ 350,00 € 350,00
19 |D.042 RIMOZIONE DI N. 1 SOSTEGNO A
DOPPIO PALO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
5 5,00
cad 5,00 € 135,00 € 675,00
Importo netto Demolizioni,
Rimozioni, Fresature,
Scarifiche € 76.481,65
3- Calcestruzzi, Acciali,
Casseri
20 |E.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

E.025

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Rck 20N/mm?2

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara

(4+4) x3x0,1

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98x0,2x 0,10
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi pista- lato canale Terramaini:
massetto

12,5x 3,6 x 0,10

raccordi del marciapiede - lato canale
Terramaini: massetto

22,50x 1,50 x 0,10
11,50 x 3,6 x 0,10

raccordi del marciapiede - lato Via
Salineri: massetto

8,50 x 3,60 x 0,10

Rifacimento marciapiede lato Canale
Terramaini - raccordi pedonali

25x1,40x 0,10

Rifacimento marciapiede lato Via
Salineri - raccordi pedonali

2x750x1,4x0,10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Rck 25 N/mm?2

Recinzione area c/o caserma
98x0,3x0,1

98 x0,2x 0,20

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

fondazione e muretto recinzione bordo
pista - area parco

54 x 0,50 x 0,35
54 x 0,30 x 0,20

A Riportare:

m3

2,40

1,96

4,50

3,38
4,14

3,06

3,50

2,10

25,04

2,94
3,92

9,45
3,24

19,55

€

€

105,00

168,00

€ 2.629,20

€ 3.284,40

€ 5.913,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

22

23

24

E.045

E.050

E.060

Riporto:

CASSEFORME IN LEGNAME O

METALLICHE

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

fondazione e muretto recinzione bordo
pista - area parco

2x54x0,35
2x54x0,35

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO

Recinzione area ¢/o caserma
55x98x0,3x0,1
55x98x0,2x0,2

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

fondazione e muretto recinzione bordo
pista - area parco

65 x 54 x 0,50 x 0,35
65 x 54 x 0,30 x 0,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RETE ELETTROSALDATA Fe B44,
diametro @ 6 mm,

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi del marciapiede - lato canale
Terramaini

3,95 x 22,50 x 1,50

raccordi pista- lato canale Terramaini:
3,95x12,5x%x 3,6

3,95x 11,50 x 3,6

raccordo a nuovo tratto pista - parco
- lato ViaFleming:

395x85x3

raccordi marciapiede
3,95 x 8,50 x 3,60
raccordi pistaviaFleming
395x25x25

Rifacimento marciapiede lato Canale
Terramaini - raccordi pedonali

3,95x 25x 1,40

Rifacimento marciapiede lato Via
Sdlineri - raccordi pedonali

A Riportare:

kg

37,80
37,80

75,60

161,70
215,60

614,25
210,60

1.202,15

133,31

177,75
163,53

100,73

120,87

24,69

138,25

859,13

€

22,00

1,45

€

€

€

€

5.913,60

1.663,20

1.743,12

9.319,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

25

26

S0.003

S0.010

Riporto:
3,95 x (2x7,50) x 1,4

Importo netto Calcestruzzi,
Acciai, Casseri

4 - Sovrastrutture stradali

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESSUTO

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara

180x 3

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

50

Via San Bartolomeo - c/o rotatoriaisole
spartitraffico

(140+40+45+20)

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98x 34

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
505,05 x 3

Tav. 17 - tratti ¢/o Viale Marconi

76 x 3,30

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto pistae
raccordi - lato Via Fleming:

(8,5+55) x 3
raccordi pista- lato canale Terramaini:
12,5x 3,6

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53x 4

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

Nx4

FORNITURA E POSA IN OPERA
STRATO FILTRO DI SABBIA DI
CAVA O DI FIUME

Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
A Riportare:

kg

m2

859,13
82,95

942,08

540,00

50,00

245,00

333,20

1.515,15

250,80

190,50

45,00

212,00

360,00

3.741,65

1,83

2,65

€

€

€

€

€

9.319,92

1.724,01

11.043,93

9.915,38

9.915,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

27

28

S0.040

S0.050

Riporto:
-Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale

2x250x0,15

Attraversamento Piazza M atteotti
- Spartitraffico centrale

2x250x0,15
2x3,60x 0,15

0,75

0,75
1,08

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(12x6x1/2) x 0,05 1,80

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 3,30 x 0,10 25,08

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto pista - lato
ViaFleming:

(8,5+55) x 3x 0,10
raccordi pista - lato canale Terramaini
12,5x 3,6 x 0,10

19,05

4,50
m3
MISTO
STABILIZZATO
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
505,05 x 2,50 x 0,12

GRANULARE

151,52

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90x25x0,12 27,00

FORNITURA E POSA IN OPERA
MISTO NATURALE - granulometria
50 mm.

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara

110x 3x 0,10
180 x 3,00 x 0,23

33,00
124,20

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - ¢/o rotatoria - ex
isole spartitraffico

(140+40+45+20) x 0,20
Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
A Riportare:

49,00

206,20

53,01

178,52

€

€

16,10

19,00

€ 9.915,38

€ 853,47

€ 3.391,88

€ 14.160,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

29

30

S0.060

S0.065

Riporto: 206,20
caserma

98x3x0,25 73,50

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(12x6x1/2) x 0,2 7,20

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
505,05 x 3x 0,18
strato di fondazine

200

272,73

200,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76x3x0,2 45,60

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
pista parco - lato Via Fleming:

55x3,00x 0,18 29,70

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53x3x0,20

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90x3x0,20

31,80

54,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MISTO CEMENTATO

tratto V-V' - tav. 14

(180+110) x 2,50 x 0,10 72,50

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76x2,85x 0,1 21,66

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
pista parco - lato Via Fleming:

55x25x0,10 13,75

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico

53x2,50x 0,10 13,25

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI BASE- MISTO
BITUMATO

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canae Terramaini
A Riportare:

920,73

121,16

€

€

17,50

70,00

€

€

€

€

14.160,73

16.112,78

8.481,20

38.754,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 38.754,71
- attraversamento ciclopedonale
((10+5)x0,11/2) x 13 10,79
0,13x3x 2,50 0,98
Viade Convers - attraversamento
ciclopedonae
((10+5)x0,11/2) x 13 10,79
0,13x 3x 2,50 0,98
m3 2354 |€ 85,00 € 2.000,90
31 |S0.070 STRATO DI FONDAZIONE DELLA
MASSICCIATA STRADALE
ESEGUITO CON TOUT-VENANT
Tav. 18 - tratto K-K"-K"
dasez. Basez.C
(7x0,15) x 53,85 56,54
dasez. Casez. D
(7x0,40/2) x 38,75 54,25
dasez. Dasez. E
(7x0,40/2) x 45,33 63,46
dasez. Easez. F
(7x0,15/2) x 40,29 21,35
dasez. G'asez. H
(7x0,50/2) x 39,60 69,30
dasez. Hasez. |
(7x0,50/2) x 35,05 61,34
dasez. | asez. L
(7x0,90/2) x 50,00 157,50
dasez.L asez. M
(7x1,60/2) x 65,00 364,00
dasez. M asez.N
(7x1,60/2) x 30 168,00
strato da eseguire in misto naturale
-200 -200,00
m | 81574 € 14,50 € 1182823
Importo netto Sovrastrutture
stradali € 52.583,84
5- Pavimentazioni stradali
32 |P.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
IN GRANITO, sino ala sezione di cm.
30x20, proveniente dalle rimozioni o
comungue fornita dall'’Amministrazione
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
6 6,00
A Riportare: 6,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6,00
m |  600|€ 20,94 £ 125,64
33 |P.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CORDONATA IN GRANITO, della
sezione di cm 30x20
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
15 15,00
mi 15,00 |€ 95,05 € 1.425,75
34 |P.010.1 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER ATTRAVERSAMENTO
STRADALE CICLOPEDONALE
- SPESS. 10. MM. RINFORZATO
- PER TRAFFICO STRADALE
PESANTE
Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1
Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale
(17+11,50+5,50+16,50) x 2,20 111,10
3,3x 12,00 39,60
13x 3,6 46,80
Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale
4250x 2,2 93,50
42,50 x 3,60 153,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
ViaDante: incrocio - ViaFarina- Via
Cimarosa
16,15 x 4,80 77,52
11x 25 27,50
12,20 x 1,2 14,64
Incrocio ViaDante - Via Donizetti -Via
Tola
16,15x 3,6 58,14
Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci
attraversamenti
(16+10,50+16+13,50) x 3,6 201,60
pista
(3,14x54,50) x 1,50 256,70
raccordi
(7,3+7+6+5+7+7,5+9+5+4+4,5+3,2
+3,5+2,6) x 1,20 85,92
11 x 4,80 52,80
2x6x1 12,00
A Riportare: 1.230,82 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.230,82 € 1.551,39
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
ViaDante: incrocio ViaTiziano - ViaC.
Da Pistoia
16x 4,8 76,80
(13,6+7,65+7,65) x 1,2 34,68
9x 3,6 32,40
ViaDante: incrocio Via Cocco Ortu
- ViaPetrarca
16x 4,8 76,80
17x 3,6 61,20
75x25 18,75
(18,80+17+18,8) x 1,2 65,52
16,5x 3,6 59,40
17x 3,6 61,20
75%x25 18,75
ViaDante: incrocio ViaPais - Via Tasso
136 x 1,2 16,32
9x3,6 32,40
(1,2+13,6) x 4,8 71,04
7x4,8 33,60
(1,2+6,30) x 1,2 9,00
attraversamento Via Ferracciu
13,25x 1,2 15,90
ViaDante: incrocio Via Salaris - Via
Todde
(1,20+13,6+1,2) x 4,8 76,80
16,5x 3,6 59,40
85x25 21,25
(14,8+(1,2+13,6+1,2)+14,55) x 1,2 54,42
17x 3,6 61,20
8x25 20,00
ViaDante: incrocio Piazza Giovanni
XX
19x 3,6 68,40
46 x 2,2 101,20
23,15x 3,6 83,34
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
ViaPaoli: incrocio Via Carducci
16,5x 4,8 79,20
ViaPaoli: incrocio Via Settembrini
10x 4,8 48,00
115x 1,2 13,80
ViaPaoli: incrocio Via Oriani
A Riportare: 2.601,59 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2.601,59 € 1.551,39
11x4,8 52,80
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
Piazza Garibaldi - pista
(13+4+4+3,5+5,5+10,5+1,4+33,15+3,5
+1,6+38,25+9,35) x 1,20 153,30
Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina
15,25 x 1,20 18,30
12x 3,6 43,20
Via Sonnino - c/o Piazza Garibal di
15x 3,6 54,00
Via Sonnino - incrocio Via Alghero
(17+14,5+14+11,5) x 1,2 68,40
12x 3,6 43,20
15, x 3,6 54,00
9x25 22,50
10x 3,6 36,00
6,5x 2,5 16,25
Via Sonnino - incrocio Via Abba
14x 12 16,80
Via Sonnino - incrocio Vialglesias -.
ViaG. Deledda
(12,15+22,6+12,5+23) x 1,2 84,30
16x 3,6 57,60
7x25 17,50
15x 3,6 54,00
7x25 17,50
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
pista
18,1x 2,20 39,82
attraversamenti
3x13x6 234,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
pista
(9,5+5,5+12,6+7+12,5) x 1,2 56,52
(4,25+7+2,05+4,6+3,6+15) x 2,20 80,30
tratto V-V' - tav. 14
c/o rotatoria Vespucci
(3,14x21,5) x 1,20 81,01
raccordi
(4+6,5+4+3,5+5+4) x 1,20 32,40
ViaVespucci
(13,8+47+2,07) x 1,20 75,44
A Riportare: 4.010,73 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 4.010,73 € 1.551,39
attraversamento
16,05 x 4,80 77,04
raccordi Viale S. Bartolomeo
(8,24+66+3+5,25) x 2,50 206,23
Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici
-Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
(160-(16+9)) x 2,20 297,00
Attraversamento ciclo-pedonale - Viale
Colombo
21,50 x 5,80 124,70
Attraversamento - Via P. Solina
5,00 x 1,20 6,00
Attraversamento - Via Campidano
10x 1,20 12,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
Attraversamento - Via Sonnino
11,50 x 1,20 13,80
Attraversamenti - Viale Colombo
3x22x6,00 396,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo VI - Lungomare Su Siccu)
24 x 5,80 139,20
raccordi
(4+4) x 2,2 17,60
5x1,2 6,00
Attraversamenti - Viale Colombo - Via
Caboto
(A1+7+11+7) x 2,5 90,00
(23+12) x 3,60 126,00
(25,5+3+10+25,50+3+10,50) x 1,20 93,00
Attraversamenti - Viadle A. Diaz - Via
Caboto
(21+10+13) x 3,6 158,40
(13+19,60) x 1,20 39,12
(8,50+9,00+7) x 2,50 61,25
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav.5
Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento
((21+19,10)/2) x 10,00 200,50
Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista
A Riportare: 6.074,57 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6.074,57 € 1.551,39
(16,60+24+4,20+9,20) x 1,2 64,80
16x22 35,20
Viae Diaz. - Viae Cimitero:
Attraversamenti
18,60 x 4,80 89,28
(1,20+18,80+4,60) x 4,80 118,08
10x 2,50 25,00
Viale Cimitero - Viale Bonaria- Via
Bottego: Attraversamenti
(11,70+1,20) x 3,60 46,44
20,50 x 4,80 98,40
10,00 x 6,10 61,00
12,10 x 3,60 43,56
attraversamenti
9x2,50 22,50
2,7x9,00 24,30
4x2 8,00
2,50 x 10 25,00
2,50 x 8,00 20,00
(24+13,5) x 1,20 45,00
37x 1,20 44,40
Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
Viale A. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista
(23+27) x 4,8 240,00
pista
(11,5+18,7+13,4) x 1,2 52,32
(10+8+7,5) x 2,5 63,75
attravers pedonali
12,6 x 3,6 45,36
Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista
21,10 x 5,80 122,38
pista
(17+15+8,5+30) x 1,2 84,60
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
Viale Cimitero: daViae BonariaaVia
Logudoro -attraversamenti
10,70x 1,20 12,84
25x 4,80 120,00
12x6 72,00
13x25 32,50
12,50 x 1,20 15,00
A Riportare: 7.706,28 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 7.706,28 € 1.551,39
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
Via Danteincrocio Via De Gioannis
15x 4,80 72,00
2450 x 4,8 117,60
7,50 x 2,50 18,75
Via Dante incrocio Piazza Republica
25,50 x 4,80 122,40
11x 6,7 73,70
16,3 x 4,8 78,24
(11,5+11,4) x 1,2 27,48
29x22 63,80
(7,2+10,5+22) x 1,20 47,64
11x25 27,50
ViaDante c/o ViaD. Millelire
2x6x1 12,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
Via Sonnino - incrocio ViaS. Lucifero
(236+11) x 1,2 41,52
(25,5+15,5) x 3,6 147,60
6,1x 25 15,25
Via Sonnino - incrocio Via Carbonia
(1,8+1,2+11,3+12,8+11,7+1,2) x 1,2 48,00
(15+15+10) x 3,6 144,00
9x25 22,50
115x 2,5 28,75
Via Sonnino - incroci e rotatoriaVia XX
Settembre - Via Lanusei
pista
(3,14x32) x 1,2 120,58
attraversamenti pedonali
16x 3,6 57,60
pista
(27+4,3) x 1,2 37,56
pista
(35,5+27+24+34,50+26+41+8,5) x 2,2 432,30
attraversam + pista
(5+5,05+19,20+16,3) x 5,8 264,19
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
rotatoria c/o ViaFleming/Vials
Guadazzonis - pista
(3,14x46) x 1,2 173,33
raccordi
(12+12,15+7,3+9,15+5,7+7,2+9,4+6
A Riportare: 9.900,57 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9.900,57 € 1.551,39
+10) x 1,2 94,68
10x 2,50 25,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
pista c/o rotatoriaviadel Convers - Via
dell'Abbazia
(3,14x34) x 1,2 128,11
raccordi
(13,+21+31+10) x 1,2 90,00
attraversamenti
4x13x6 312,00
13x 4,8 62,40
Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
pista
(10,3+42,5+32,6+10,6) x 1,2 115,20
attraversamenti
(21,6+14,25) x 4,8 172,08
(9,2+11,10+6,5) x 2,5 67,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Rotatoria c/o Via Tramontana - Viale
Ferrara- ViaeS. Elia
(35+35+187+24) x 1,20 337,20
Prolung. Via S. Bartolomeo
95x5,8 55,10
Piazza S. Bartolomeo incrocio Via V. di
LLuc
10x 4,8 48,00
17x2,2 37,40
7x12 8,40
Pressi incrocio Via Calamosca
85x 3,6 30,60
ViaVerginedi LLuc ¢/oincrocio Viae
Poetto
(19+1,20+19+1,2) x 4,8 193,92
(10+9,6+9,3+6) x 2,5 87,25
(18,3+18,2) x 1,2 43,80
(13+13) x 3,6 93,60
Tav. 16 - tratto X'-Y
ViaCastiglione daincrocio ViaGrandi a
incrocio ViaVesaio
(14,5+20+10) x 4,8 213,60
(15,55+29+11,35+3,24+6+2,6) x 1,2 81,29
(5,7+11,2) x 2,5 42,25
(20+20+11) x 4,8 244,80
A Riportare: 12.484,25 € 1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 12.484,25 € 1.551,39
(6,5+6,5+6,5) x 2,5 48,75
(15+15+15+10) x 4,8 264,00
(7T+7+7+7) x 2,5 70,00
(19+9+30+20+15+39+12+15+21+12
+12) x 1,2 244,80
Tav. 15 - tratto X-X'
Viadei Giudicati incrocio ViaMedaglie
d'Oro
(24,13+15,76) x 4,8 191,47
(16,2+8,6) x 2,2 54,56
Viade Giudicati incrocio XXVIII
Febbraio
14,50 x 4,8 69,60
(14,5+18,5) x 6 198,00
10x 3,6 36,00
(6,2+8+18,2) x 2,5 81,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
attraversamento asse mediano
- ciclopedonae
16,50 x (3,00+3,60) 108,90
attraversamento asse mediano lato
canale Terramaini - pedonale
13,50 x 3,60 48,60
attraversamento Via Salineri - pedonale
(9,50+4,50) x 3,60 50,40
attraversamento ViaFleming
12x 2,50 30,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Svincolo lato Canale Terramaini
- atraversamento ciclopedonale
13x 10 130,00
3x25 7,50
Viade Convers - attraversamento
ciclopedonale
13x 10 130,00
3x2,50 7,50
Viade Convers - attraversamenti
ciclabile
(8+18+12) x 1,20 45,60
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
444 444,00
m2 14.744,93 |€ 47,90 € 706.282,16
A Riportare: € 707.833,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

35

36

37

P.010.1M

P.010.2

p.012

Riporto:

MAGGIORAZIONE ALLA VOCE
P.010.1, PAVIMENTAZIONE
ECOLOGICA - PERALTA
DENSITA' DI TRAFFICO
STRADALE PESANTE

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

attraversamento asse mediano
- ciclopedonae

16,50 x (3,00+3,60)

attraversamento asse mediano lato
canale Terramaini - pedonale

13,50 x 3,60

PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER PISTA CICLABILE - SPESS.
10. MM. - PER TRAFFICO
STRADALE LEGGERO

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

ViaDante: daincr. Piazza S. Benedetto
aincr. Via Cocco Ortu

2x160x 1,2

Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici
-Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
(16+9) x 2,50

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D'USURA
(TAPPETO)

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
461,62 x 0,90 x 0,03

Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
400 x 3x 0,03

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
12x 1,20 x 0,03
per raccordi e risanamenti
50 x 0,03
Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
-Tav. 1
per raccordi e risanamenti
50 x 0,03
Tratti B-C = B'-C'": Elaborati grafici
A Riportare:

m?2

m2

157,50 |€

446,50 |€

108,90

48,60

384,00

62,50

12,46

36,00

043

1,50

1,50

51,89

14,37

44,00

€ 707.833,55

€ 2.263,28

€ 19.646,00

€ 720.742,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 51,89
-Tav. 2

per raccordi e ripristini
70 x 0,03 2,10

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
per raccordi e ripristini
40x 0,03 1,20

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
raccordi e risanamenti

70 x 0,03 2,10
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5

per raccordi e risanamenti

40 x 0,03 1,20

Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
per raccordi e ripristini
50 x 0,03 1,50

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
per raccordi e risanamenti
60 x 0,03 1,80

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
per raccordi e risanamenti
60 x 0,03 1,80

Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
per raccordi e risanamenti
60 x 0,03 1,80

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
per raccordi e risanamenti
50 x 0,03 1,50

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
per raccordi e risanamenti
40x 0,03 1,20

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
per raccordi e risanamenti
80 x 0,03 2,40

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
per raccordi e risanamenti
80 x 0,03 2,40

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

per raccordi e risanementi

70 x 0,03 2,10
A Riportare: 74,99

€

€

729.742,83

729.742,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 74,99
Bordo pista
383 x 0,90 x 0,03 10,34

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
per raccordi e risanementi
90 x 0,03 2,70

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
per raccordi e risanementi
100 x 0,03 3,00

tratto V-V' - tav. 14
per raccordi e risanementi
75x 3,5x0,03 7,88

per raccordi e risanementi
100 x 0,03 3,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

20x 0,03 0,60

Viadei Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

25x 0,03 0,75

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

30x 0,03 0,90

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio Via Medaglie d'Oro

40x 0,03 1,20

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie dOro aViaCao S. Marco

20x 0,03 0,60
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
10x 0,03 0,30
ViaBacaredda
10x 0,03 0,30

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII
Febbraio

15x 0,03 0,45

Viadei Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

10x 0,03 0,30

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
A Riportare: 107,31

€ 729.742,83

€ 720.742,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

38

39

P.013

pP.014

Riporto:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi e risanamenti (aree oggetto di
fresatura)

(40+480+400+126+110+180+100+120
+63+350+60+176) x ((0,03+0,05)x1/2)

raccordi (completamento aree rotatoria)

(10+60+310+200+165) x ((0,03
+0,05)x1/2)

raccordi e pendenze area rotatoria
70 x 8,50 x ((0,03+0,05)x1/2)

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canae Terramaini
- attraversamento ciclopedonale

13x10x 0,03
3x2,50x 0,03

Viade Convers - attraversamento
ciclopedonae

13x 10x 0,03

3x2,50x 0,03

Varie per raccordi e risanamenti
50 x 0,03

Rifacimento bordo pista

252 x0,9x 0,03

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
90

POSA IN OPERA DI BASOLI IN
GRANITO PER PAVIMENTAZIONI
STRADALI, provenienti dalle
rimozioni 0 comunque  forniti
dall’Amministrazione,

Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1

Attraversamento Piazza M atteotti

- Ingresso Autorita Portuale

2x250

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2x250
2x 3,60

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CORDONATA IN CEMENTO
VIBRATO LISCIO, ddlla sezione di
cm 25x15

A Riportare:

m2

107,31

88,20

29,80

23,80

3,90
0,23

3,90
0,23

1,50

6,80

90,00

355,67

5,00

5,00
7,20

17,20

€

€

151,80

90,00

€ 729.742,83

€ 53.990,70

€ 1.548,00

€ 785.281,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:
tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara

110 110,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara

(4+4) 8,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - c/o rotatorialisola
(0,5+0,5+13+16+12+0,5+0,5+0,5+0,5) 44,00

Via San Bartolomeo - ¢/o rotatoria zona
centrale

85 85,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria:
contorno nuove aree verdi

(40+41+51+20+46+54+30) 282,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto ¢/o
caserma

2 x (4+4) 16,00

Tav. 17 - tratti ¢/o Viale Marconi
2X76 152,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

marciapiede zona parcheggi - lato canale
Terramaini

40 40,00

nuove isole spartitraffico/verde - lato
canae Terramaini-Via Tramontana

(51+72+60+17+31+15) 246,00

nuova isola spartitraffico centrale asse
mediano ed area central e rotatoria

(114+126+30+75+18+31) 394,00

nuove isole spartitraffico/verde - lato
Via Salineri/Fleming

(155+45+34+45+180+34+53+32+27) 605,00
inserimento cordonate separazione nei
raccordi lato canale Terramaini e lati
Via Salineri

(16,5+3,6+8,50+3,6) 32,20
Realizzazione nuovo tratto pista - lato
ViaFleming:

1x 55 55,00

raccordi pedonali - lato Canale
Terramaini

2x36 7,20
raccordi pedonali - lato Via Salineri
A Riportare: 2.076,40

€

€

785.281,53

785.281,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

40

P.018

Riporto:
2x75

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini
- attraversamento ciclopedonale

13

Viade Convers - attraversamento
ciclopedonale

(8+8)

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
realizzazione isole spartitraffico
(26+5+31+45+28)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTAZIONE IN PIETRINI
DI CEMENTO DI COLORE
NATURALE

Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
-Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale

2x250

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino
(8x2,5x1/2)

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

marciapiede zona parcheggi - lato canale
Terramaini

40 x 1,20

raccordi del marciapiede - lato canale
Terramaini

22,50 x 1,50
11,50 x 3,6

raccordi del marciapiede - lato Via
Fleming

8,50 x 3,60

Rifacimento marciapiede lato Canale
Terramaini - raccordi pedonali

25x 1,40

Realizzazione marciapiede lato Via
Salineri/Asse mediano - zonaisola
pedonale

((21+16)) x 1,50
6x 3,6

Rifacimento marciapiede lato Via
A Riportare:

mi

2.076,40
15,00

13,00

16,00

135,00

2.255,40

5,00

10,00

48,00

33,75
41,40

30,60

35,00

55,50
21,60

280,85

€

18,00

€

€

€

785.281,53

40.597,20

825.878,73
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 280,85 € 825.878,73
Salineri - raccordi pedonali
2x750x 14 21,00
m?2 301,85 € 24,00 € 7.244,40
41 |P.030.1 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER PISTA CICLABILE S
TERRA O GHIAIA - Spess. 30 mm.
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
505,05 x 2,50 1.262,63
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente
90x25 225,00
148763 € 47,56 €  70.751,68
42 |P.050.1 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER PISTA CICLABILE SU MISTI
CEMENTATI - Spess. 50 mm.
trattoV-V' - tav. 14
Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
ViaVespucci aViae Ferrara
(110+180) x 2,50 725,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - c¢/o rotatoria
- realizz. accesso pista
50 50,00
Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma
98x 25 245,00
Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi
76x 2,5 190,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
pista parco - lato Via Fleming:
55 x 2,50 137,50
raccordi ai marciapiede esistenti
13,3x 3,00 39,90
7,40 7,40
8x3 24,00
raccordo a pistavia Fleming
1,50 x 2,50 3,75
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53x25 132,50
A Riportare: 1.555,05 € 903.874,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.555,05 € 903.874,81
1.555,05 |€ 19,73 € 30.681,14
43 |S050 PAVIMENTAZIONE SINTETICA
SU SUPPORTO IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
15 15,00
m | 1500 € 16,62 € 249,30
Importo netto Pavimentazioni
stradali € 934.805,25
6 - Segnaletica stradale
44 S.006 POSA IN OPERA DI N. 1 PALO
PER SEGNALE STRADALE,
CESTINO PORTARIFIUTI, ETC.
Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1
Attraversamento Piazza M atteotti
- Ingresso Autorita Portuale
5 5,00
Attraversamento Piazza M atteotti
- Spartitraffico centrale
2 2,00
Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
5 5,00
Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici
-Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
5 5,00
Attraversamento ciclo-pedonale - Viale
Colombo
2 2,00
Attraversamento - Via P. Solina
1 1,00
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav.5
15 15,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
8 8,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
5 5,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
10 10,00
A Riportare: 58,00
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 58,00

tratto V-V' - tav. 14

5 5,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

6 6,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2 2,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

15 15,00

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10

10 10,00

Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

5 5,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

20 20,00

Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8

10 10,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

12 12,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

10 10,00

Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1

10 10,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
10 10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
10 10,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Cadtiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

15 15,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede

12 12,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesdio

10 10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

A Riportare: 220,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

45

S.010

Riporto:
5

Viadei Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

10

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

10

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio Via Medaglie d'Oro

8

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie dOro aViaCao S. Marco

10

ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
10

ViaBacaredda

12

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII
Febbraio

12

Viadei Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

10

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

20

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
10

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
10

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE strisce 12-30 cm. di
larghezza

Tratti B'-C-C': Elaborati grafici - Tav. 2
2x220x0,12

4x114x0,12

6x60x 0,12

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento

A Riportare:

220,00
5,00

10,00

10,00

8,00

10,00

10,00

12,00

12,00

10,00

20,00

10,00

10,00

347,00

52,80
54,72
43,20

150,72

€

14,62

€

€

5.073,14

5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 150,72 € 5.073,14
((21+19,10)) x 0,3 12,03
Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista
((15,50+9,15+16)) x 0,3 12,20
Viale Diaz - Viale Cimitero
((19+19)) x 0,3 11,40
2 x (417+120) x 0,3 322,20
4 x (417+120) x 0,12 257,76
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
3x680x0,12 244,80
rotatoria c/o ViaFleming/Vials
Guadazzonis - pista
3 x(3,14x46) x 0,12 52,00
raccordi
2 x (12+12,15+7,3+9,15+5,7+7,2+9,4
+40+40+6) x 0,12 35,74
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
2x435x0,12 104,40
435x 0,30 130,50
tratto V-V' - tav. 14
c/o rotatoria Vespucci
((3,14x12)) x 0,12 452
c/o rotatoria Vespucci
((3,14x22)) x 0,12 8,29
ViaVespucci - linee bordo strada
2x250x 0,12 60,00
ViaVespucci - linee bordo strada
2x250x0,3 150,00
Tav.14.1 - tratto V'-Z
Rotatoria c/o Via Tramontana - Viale
Ferrara- Viale S. Elia
ViaV.di LLuc
2 x(225x1/2) x 0,12 27,00
2x225x0,12 54,00
225 x 0,30 67,50
Piazza S. Bartolomeo
(80+90) x 0,12 20,40
(80+90) x 0,3 51,00
Prolung. Via S. Bartolomeo
245 245,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
3x560x 0,12 201,60
A Riportare: 2.223,06 € 5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2.223,06 € 5.073,14
100 x 0,30 30,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
2x490x 0,12 117,60
1x490x 0,30 147,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
Via Sonnino - incrocio ViaS. Lucifero
((23,6+11)) x 0,5 17,30
Via Sonnino - incrocio Via Carbonia
((17+11,5+17+11,5)) x 0,5 28,50
8 x (55+85) x 0,12 134,40
2 x (55+85) x 0,3 84,00
Via Sonnino - incroci e rotatoriaVia XX
Settembre - Via Lanusei
bordo pista
((3,14x32)) x 0,5 50,24
((5+7+8+7+4+9+5+5)) x 0,05 2,50
((7+7+5+4,5+4,5+19,5+16,5)) X 0,5 32,00
3x260x 0,12 93,60
zebrature incroci
50 50,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
Piazza Garibaldi - pista
((13+13+8,8+3,5+3,5+10,5+10,5+38,5
+38,5+9,5)) x 0,3 44,79
Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina
15,25x 0,3 4,58
Via Sonnino - c/o Piazza Garibal di
15x0,3 4,50
3x65x0,12 23,40
Via Sonnino - incrocio Via Alghero
((17+14,5+14+11,5)) x 0,3 17,10
3x116x 0,12 41,76
Via Sonnino - incrocio Via Abba
((14+14)) x 0,3 8,40
3x105x 0,12 37,80
Via Sonnino - incrocio Vialglesias -.
ViaG. Deledda
((12,15+12,5+23+18)) x 0,3 19,70
3x60x0,12 21,60
Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
ViaPaoli: incrocio Via Carducci
16,5x 0,3 4,95
A Riportare: 3.238,78 € 5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.238,78 € 5.073,14
5x120x 0,12 72,00
ViaPaoli: incrocio Via Settembrini
11,5x0,3 3,45
5x70x0,12 42,00
ViaPaoli: incrocio Via Oriani
11x0,3 3,30
5x50x 0,12 30,00
ViaPaoli: incrocio c/o Piazza Garibaldi
11x0,3 3,30
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
ViaDante: incrocio ViaTiziano - ViaC.
Da Pistoia
((14+8+14+8+14+8)) x 0,3 19,80
6x80x0,12 57,60
ViaDante: incrocio Via Cocco Ortu
- ViaPetrarca
((14+15+14+15)) x 0,12 6,96
6x82x0,12 59,04
ViaDante: incrocio ViaPais - ViaTasso
((14+6,5+14+6,5)) x 0,3 12,30
6x117x 0,12 84,24
attraversamento Via Ferracciu
((13+13)) x 0,3 7,80
6x45x0,12 32,40
ViaDante: incrocio Via Salaris- Via
Todde
((14+15+14+15)) x 0,3 17,40
6x111x 0,12 79,92
attraversamento c/o clinica Villa Elena
6,5x0,3 1,95
ViaDante: incrocio Piazza Giovanni
XXIH
((19+6+20)) x 0,3 13,50
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
ViaDante: incrocio - ViaFarina- Via
Cimarosa
((15+13)) x 0,5 14,00
ViaDante: incrocio - Via Cervi
13x0,5 6,50
Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola
((13+15+15+11+11)) x 0,5 32,50
ViaDante
5x350x 0,12 210,00
A Riportare: 4.048,74 € 5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 4.048,74 € 5.073,14
Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci
((5+7+13+5+5+4+5+5+5)) x 0,5 27,00
rotatoria piazza S. Benedetto
2x115x0,3 69,00
2x115x0,12 27,60
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
ViaDante incrocio Via De Gioannis
((15+24)) x 0,3 11,70
6 x 500 x 0,12 360,00
2x500x 0,30 300,00
Via Dante incrocio Piazza Republica
((21+12+16+15+11+11+8,5+8,5+4,2
+4)) x 0,3 33,36
varie
40 40,00
ViaDante c/o ViaD. Millelire
6x0,3 1,80
6 x 140 x 0,12 100,80
2x140x 0,30 84,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
Viale Cimitero - Viale Bonaria- Via
Bottego
2 X ((17+37+37+24+23)x1/2) x 0,3 41,40
6 x 350 x 0,12 252,00
2x350x 0,30 210,00
Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
ViaeA. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista
((1,2+27+22+13,5+135+19+18)) x 0,3 34,26
Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista
((8,5+8+19+15+17+17+30+29)) x 0,3 43,05
6 x 400 x 0,12 288,00
2x400x 0,30 240,00
50 50,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo V - Lungomare Su Siccu)
2x24x0,3 14,40
2x5x0,3 3,00
Attraversamenti - Viale A. Diaz - Via
Caboto
(19,6+13) x 0,3 9,78
A Riportare: 6.289,89 € 5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6.289,89 € 5.073,14
tratto Viale Colombo
6x 390x 0,12 280,80
2x390x 0,30 234,00
tratto via Caboto
2x50x0,12 12,00
tratto via Caboto
2x50x0,3 30,00
tratto viale Diaz
4x130x 0,12 62,40
tratto viale Diaz
2x130x 0,30 78,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
Attraversamento - Via Sonnino
11,50x 0,3 3,45
Attraversamenti - Viale Colombo
3x22x0,3 19,80
tratto viale Colombo
6x420x 0,12 302,40
tratto viale Colombo
2x420x 0,3 252,00
varie
50 50,00
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
2 x 505,05 x 0,12 121,21
(1/2) x 505 x 0,12 30,30
Tav. 16 - tratto X-Y
Via Castiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico
4x (57+123) x 0,12 86,40
180 x 0,30 54,00
Via Castiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede
4x475x 0,12 228,00
475x 0,3 142,50
ViaCastiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesaio
4x365x 0,12 175,20
365x 0,3 109,50
Tav. 15 - tratto X-X'
Viadei Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo
170x 0,12 20,40
A Riportare: 8.582,25 € 5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 8.582,25 € 5.073,14
(28+29) x 0,12 6,84
5x60x0,12 36,00
2x60x 0,30 36,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio Via G.
Benedetta
6x57x0,12 41,04
Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedettaaincrocio Via G. Torbeno
3 x (38+33+33) x 0,12 37,44
(33+33) x 0,30 19,80
Viadei Giudicati daincrocio ViaGiud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie dOro
2 x (21+7+130) x 0,12 37,92
130 x 0,30 39,00
Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco
2 x (21+7+130) x 0,12 37,92
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
2 x (190+60+138) x 0,12 93,12
ViaBacaredda
2x310x 0,12 74,40
310x 0,30 93,00
Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXV 11
Febbraio
4x93x0,12 44.64
Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione
4x71x0,12 34,08
71x 0,30 21,30
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
rifacimento linee bordo strada e corsie
(40+(90x6)+40+(30x2)+(10x5)+125+70
+(30x4)+(10x3)+(8x2)+(50x2)+(40x4)) 1.351,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
4x540x 0,12 259,20
4 x 209,07 x 0,12 100,35
2x200x 0,30 120,00
m? 11.065,30 1,65 € 18.257,76
46 |S.015 SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE per  passaggi
pedonali, zebrate, strisce d'arresto,
A Riportare: € 23.330,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:
Tav.14.1 - tratto V'-Z
ViaS. Bartolomeo
(10+9+10+15) x 0,3 13,20

Viale Poetto c/o incrocio Via Vergine di
LLuc

(10+6+10+9,5) x 0,5 17,75
simboli e indicazioni
60 60,00
55 55,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
(5x1,5) 7,50

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Cadtiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

50 50,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede

80 80,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesdio

70 70,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

20 20,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

30 30,00

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

50 50,00

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio Via Medaglie dOro

20 20,00

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco

20 20,00
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
50 50,00
ViaBacaredda
30 30,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII

A Riportare: 573,45

€

€

23.330,90

23.330,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 573,45 € 23.330,90
Febbraio
45 45,00
Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione
30 30,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
(30x1,5) 45,00
m? 693,45 |€ 13,00 € 9.014,85
47 |S.022 CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
con vernice speciale nera
Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1
Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale
50 50,00
Attraversamento Piazza M atteotti
- Spartitraffico centrale
20 20,00
tratto V-V' - tav. 14
c/o rotatoria Vespucci
50 x 0,12 6,00
ViaVespucci - linee bordo strada
2x250x 0,12 60,00
Tratti B'-C': Elaborati grafici - Tav. 2
2x59x0,12 14,16
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav.5
Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento
((21+19,10)) x 0,5 20,05
Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista
2 x ((15,50+9,15+16)) x 0,5 40,65
ViaeDiaz - Viae Cimitero
((19+19)) x 0,5 19,00
2 x (417+120) x 0,12 128,88
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
700 x 0,12 84,00
rotatoria c/o Via Fleming/Vials
Guadazzonis - pista
(3,14x46) x 0,12 17,33
A Riportare: 460,07 € 32.345,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 460,07 € 32.345,75
raccordi
(12+12,15+7,3+9,15+5,7+7,2+9,4+40
+40+6) x 0,12 17,87
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
2x435x0,12 104,40
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Rotatoriac/o Via Tramontana - Viale
Ferrara- ViaeS. Elia
50 50,00
c/orotatoriaViaV.di LLuc
3x225x0,12 81,00
ViaV.di LLuc
3x225x0,12 81,00
Viale Poetto c/o incrocio Via Vergine di
LLuc
60 60,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
2x560x 0,12 134,40
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
2x490x 0,12 117,60
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
300 300,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
Piazza Garibaldi - pista
((13+13+8,8+3,5+3,5+10,5+10,5+38,5
+38,5+9,5)) x 0,3 44,79
Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina
15,25x 0,3 4,58
Via Sonnino - c/o Piazza Garibal di
15x0,3 4,50
3x65x0,12 23,40
Via Sonnino - incrocio Via Alghero
((17+14,5+14+11,5)) x 0,3 17,10
3x116x 0,12 41,76
Via Sonnino - incrocio Via Abba
((14+14)) x 0,3 8,40
3x105x 0,12 37,80
Via Sonnino - incrocio Vialglesias -.
ViaG. Deledda
((12,15+12,5+23+18)) x 0,3 19,70
3x60x0,12 21,60
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
A Riportare: 1.629,97 € 32.345,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.629,97 € 32.345,75
ViaPaoli: incrocio Via Carducci
16,5x 0,3 4,95
3x120x 0,12 43,20
ViaPaoli: incrocio Via Settembrini
11,5x0,3 3,45
3x70x0,12 25,20
ViaPaoli: incrocio Via Oriani
11x0,3 3,30
3x50x0,12 18,00
Via Paoli: incrocio c/o Piazza Garibaldi
11x 0,50 5,50
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
ViaDante: incrocio ViaTiziano - ViaC.
DaPistoia
((14+8+14+8+14+8)) x 0,3 19,80
ViaDante: incrocio Via Cocco Ortu
- ViaPetrarca
((14+15+14+15)) x 0,3 17,40
ViaDante: incrocio ViaPais - ViaTasso
((14+6,5+14+6,5)) x 0,3 12,30
attraversamento Via Ferracciu
((13+13)) x 0,3 7,80
ViaDante: incrocio Via Salaris - Via
Todde
((14+15+14+15)) x 0,3 17,40
attraversamento c/o clinica Villa Elena
6,5x0,3 1,95
Via Dante: incrocio Piazza Giovanni
XXIH
((19+6+20)) x 0,3 13,50
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
ViaDante: incrocio - ViaFarina- Via
Cimarosa
((15+13)) x 0,5 14,00
ViaDante: incrocio - Via Cervi
13x0,5 6,50
Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola
((13+15+15+11+11)) x 0,5 32,50
Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci
((5+7+13+5+5+4+5+5+5)) x 0,5 27,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
ViaDante incrocio Via De Gioannis
A Riportare: 1.903,72 € 32.345,75

Pag. 47 di 77




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.903,72 € 32.345,75
((15+24)) x 0,50 19,50
2x500x 0,12 120,00
ViaDante incrocio Piazza Republica
((21+12+16+15+11+11+8,5+8,5+4,2
+4)) x 0,5 55,60
varie
40 40,00
ViaDante c/o ViaD. Millelire
6x0,5 3,00
2x140x 0,12 33,60
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
Viale Cimitero - Viale Bonaria- Via
Bottego
((17+37+37+24+23)x1/2) x 0,5 34,50
2x350x 0,12 84,00
Tratto C-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
Viale A. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista
((1,2+27+22+13,5+13,5+19+18)) x 0,5 57,10
Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista
((8,5+8+19+15+17+17+30+29)) x 0,5 71,75
2x400x 0,12 96,00
50 50,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
Attraversamento - Viale Colombo
(PiazzaPaolo V - Lungomare Su Siccu)
2x24x0,50 24,00
2x5x0,55 5,00
Attraversamenti - Viadle A. Diaz - Via
Caboto
(19,6+13) x 0,50 16,30
tratto Viale Colombo
4x390x 0,12 187,20
2x390x 0,30 234,00
tratto via Caboto
2x50x0,12 12,00
tratto vidle Diaz
2x130x0,12 31,20
tratto viale Diaz
130 x 0,30 39,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
Attraversamento - Via Sonnino
A Riportare: 3.117,47 € 32.345,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.117,47 € 32.345,75
11,50x 0,5 5,75
Attraversamenti - Viale Colombo
3x22x05 33,00
tratto viale Colombo
4x420x 0,12 201,60
tratto viale Colombo
420x 0,3 126,00
varie
30 30,00
Tav. 17 - tratti c¢/o Viale Marconi
(15+15) x 0,15 4,50
Tav. 15 - tratto X-X'
Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo
170x 0,12 20,40
(28+29) x 0,12 6,84
2x60x0,12 14,40
60 x 0,30 18,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta
2x57x0,12 13,68
Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno
2 x (38+33+33) x 0,12 24,96
(33+33) x 0,30 19,80
Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie dOro
(21+7+130) x 0,12 18,96
130 x 0,30 39,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco
(21+7+130) x 0,12 18,96
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
(190+60+138) x 0,12 46,56
ViaBacaredda
310x 0,12 37,20
310x 0,30 93,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXV I
Febbraio
2x93x0,12 22,32
Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
A Riportare: 3.912,40 € 32.345,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

48

49

50

51

52

S.043

S.044

S.050

S.052

S.055

Riporto:
Castiglione
2x71x0,12
71 x 0,30

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
2x540x 0,12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 1 DISSUASORE A COLONNINA

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
2

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

6

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISSUASORE AD ARCO O
CAVALLETTO

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
2

RASTRELLIERA
PORTABICICLETTE modulare da 6
posti

Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici
-Tav. 2

1

TERMINALE DIRITTO PER
BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA A DUE ONDE

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

6

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
4

ELEMENTO DI RACCORDO PER
PASSAGGIO DA BARRIERA IN
ACCIAIO A TRE ONDE A QUELLA
A DUE ONDE

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

A Riportare:

m2

cad

3.912,40

17,04
21,30

129,60

4.080,34

2,00

6,00
8,00

2,00
2,00

1,00
1,00

6,00

4,00

10,00

€

€

€

€

1,65

70,00

75,00

600,00

200,00

€ 32.345,75

€ 6.732,58

€ 560,00

€ 150,00

€ 600,00

€ 2.000,00

€ 42.388,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 42.388,33
2 2,00
cad |  200/€ 700,00 €  1.400,00
53 |S.065 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO DI SOSTEGNO PER
SEGNALE STRADALE
Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
5 5,00
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5
10 10,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
8 8,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
2 2,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
4 4,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
2 2,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
10 10,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
8 8,00
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
5 5,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
20 20,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
10 10,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
10 10,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
7 7,00
Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
10 10,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
10 10,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
10 10,00
A Riportare: 131,00 € 43.788,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 131,00
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
10 10,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

10 10,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio ViaArchimede

12 12,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesdio

10 10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

2 2,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

3 3,00

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

2 2,00

Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie d'Oro

4 4,00

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco

3 3,00
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
2 2,00
ViaBacaredda
5 5,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII
Febbraio

5 5,00

Viadei Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

6 6,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

20 20,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
A Riportare: 225,00

€ 43.788,33

€ 43.788,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 225,00 € 43.788,33
10 10,00
cad 235,00 |€ 35,00 € 8.225,00
54 |S.073 ELEMENTI PER PISTA
CICLABILE CORDOLO INCLS
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
461,62 461,62
Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
(27+9) 26,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
383 383,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
ViaV.di LLuc
225 225,00
Tav. 15 - tratto X-X'
Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII
Febbraio
(93+7+4+30) 134,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
252,05 252,05
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
204 204,00
m 1.685,67 |€ 45,00 € 75.855,15
55 |S.075 ELEMENTI PER PISTA
CICLABILE CORDOLO IN CLS
- pezzi speciali
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
2 2,00
Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
4 4,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
2 2,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
ViaV.di LLuc
2 2,00
Tav. 15 - tratto X-X'
Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie dOro
A Riportare: 10,00 € 127.868,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 10,00 € 127.868,48
2 2,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie dOro aViaCao S. Marco
2 2,00
Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVI1I
Febbraio
2 2,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
2 2,00
cad 18,00 |€ 80,00 € 1.440,00
56 |S.079 REALIZZAZIONE DEL LOGO
BICICLETTA, DI FRECCIA
DIREZIONALE O DI ALTRO
SIMBOLO O ALTRI ELEMENTI IN
MATERIALE A BASE DI RESINE
SINTETICHE"
Tratto B-C: Elaborati gréfici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
15 15,00
Tratti E-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5
(30x1,5) 45,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
20 20,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
6x1 6,00
tratto V-V' - tav. 14
clo rotatoria Vespucci
12 12,00
ViaVespucci
10 10,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
(20x1) 20,00
Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
20 20,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
10x1 10,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
20 20,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
20 20,00
A Riportare: 198,00 € 129.308,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 198,00 €  129.308,48
Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
15 15,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
30 30,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
(70x1,50) 105,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
(50x1,5) 75,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
(20x1,50) 30,00
Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
(15x1,5) 22,50
Tratto D-E: Elaborati gréfici - Tav. 4
(20x1,5) 30,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
(20x1,5) 30,00
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
5 5,00
Tav. 15 - tratto X-X'
Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo
30 30,00
Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta
25 25,00
Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno
20 20,00
Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio Via Medaglie d'Oro
20 20,00
Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco
10 10,00
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
10 10,00
ViaBacaredda
8 8,00
Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXV I1I
Febbraio
A Riportare: 663,50 €  129.308,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 663,50 €  129.308,48
10 10,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione
10 10,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
(15x1) 15,00
m? 698,50 |€ 20,00 € 13.970,00
57 |S.081 SEGNALETICA ORIZZONTALE
DI NUOVO IMPIANTO ESEGUITA
CON "COLATO PLASTICO A
FREDDO" a due componenti
Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1
Attraversamento Piazza M atteotti
- Ingresso Autorita Portuale
2 x (1/2x17) x 0,50 8,50
(1/2x12) x 0,5 3,00
Attraversamento Piazza M atteotti
- Spartitraffico centrale
(1/2x42) x 0,5 10,50
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
ViaPaoli: incrocio Via Carducci
(16,5x1/2) x 0,5 4,13
ViaPaoli: incrocio Via Settembrini
(11,5x1/2) x 0,5 2,88
ViaPaoli: incrocio Via Oriani
(11x1/2) x 0,5 2,75
ViaPaoli: incrocio c/o Piazza Garibaldi
(11x1/2) x 0,54 2,97
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
Piazza Garibaldi - pista
((13+13+8,8+3,5+3,5+10,5+10,5+38,5
+38,5+9,5)x1/2) x 0,5 37,33
Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina
(15,25x1/2) x 0,5 3,82
Via Sonnino - ¢/o Piazza Garibaldi
(15x1/2) x 0,5 3,75
ViaSonnino - incrocio Via Alghero
((17+14,5+14+11,5)x1/2) x 0,5 14,25
Via Sonnino - incrocio Via Abba
((14+14)x1/2) x 0,5 7,00
Via Sonnino - incrocio Vialglesias -.
ViaG. Deledda
A Riportare: 100,88 € 14327848
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 100,88
((12,15+12,5+23+18)x1/2) x 0,5 16,42
Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici
-Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
2 x (1/2x29+14+18+31+14) x 0,50 91,50

Attraversamento ciclo-pedonae - Viae
Colombo

(1/2x21,50) x 0,50 5,38
Attraversamento - Via P. Solina
2 x (1/2x5,00) x 0,50 2,50
Attraversamento - Via Campidano
2 x (1/2x10) x 0,50 5,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
Attraversamento - Via Sonnino

(11,50x0,5) x 0,5 2,88
Attraversamenti - Viale Colombo
(2x3) x (22x0,5) x 0,5 33,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo V - Lungomare Su Siccu)

2 x (1/2x24) x 0,50 12,00
2x (1/2x5) x 0,5 2,50

Attraversamenti - Viale A. Diaz - Via
Caboto

(1/2x19,6+13) x 0,50 11,40
Tratti E-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento

((21+19,10)x1/2) x 0,5 10,03

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista

2 x ((15,50+9,15+16)x1/2) x 0,5 20,33
Viale Diaz - Viale Cimitero
((19+19)x1/2) x 0,5 9,50

Tratto C-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1

ViadeA. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista

((1,2+27+22+13,5+13,5+19+18)x1/2) x
0,5 28,55

ViaeA. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista

((8,5+8+19+15+17+17+30+29)x1/2) X
05 35,88

A Riportare: 387,75

€

€

143.278,48

143.278,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

Viale Cimitero - Viale Bonaria- Via
Bottego

((17+37+37+24+23)x1/2) x 0,5

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
ViaDante incrocio Via De Gioannis

((15+24)x1/2) x 0,50

Via Dante incrocio Piazza Republica

((21+12+16+15+11+11+8,5+8,5+4,2
+4)x1/2) x 0,5

ViaDante c/o ViaD. Millelire
(6x1/2) x 0,5

Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8

ViaDante: incrocio - ViaFarina- Via
Cimarosa

((15+13)x1/2) x 0,5
ViaDante: incrocio - ViaCervi
(13x1/2) x 0,5

Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola

((13+15+15+11+11)x1/2) x 0,5
Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci
((5+7+13+5+5+4+5+5+5)x1/2) x 0,5

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
ViaDante: incrocio ViaTiziano - ViaC.
DaPistoia

((14+8+14+8+14+8)x1/2) x 0,50

ViaDante: incrocio Via Cocco Ortu
- ViaPetrarca

((14+15+14+15)x1/2) x 0,5

ViaDante: incrocio ViaPais - Via Tasso
((14+6,5+14+6,5)x1/2) x 0,5
attraversamento Via Ferracciu
((13+13)x1/2) x 0,5

ViaDante: incrocio Via Salaris - Via
Todde

((14+15+14+15)x1/2) x 0,50
attraversamento c/o clinica VillaElena
(6,5x1/2) x 0,5

Via Dante: incrocio Piazza Giovanni
XXI11

((19+6+20)x1/2) x 0,5

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
ViaSonnino - incrocio ViaS. Lucifero
A Riportare:

387,75

34,50

9,75

27,80

1,50

7,00

3,25

16,25

13,50

16,50

14,50

10,25

6,50

14,50

1,63

11,25

576,43

€

€

143.278,48

143.278,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 576,43 € 143.278/48
((23,6+11)x1/2) x 0,5 8,65
Via Sonnino - incrocio Via Carbonia
((17+11,5+17+11,5)x1/2) x 0,5 14,25
Via Sonnino - incroci e rotatoriaVia XX
Settembre - Via Lanusei
bordo pista
((3,14x32)x1/2) x 0,5 25,12
((5+7+8+7+4+9+5+5)x1/2) x 0,5 12,50
((7+7+45+4,5+4,5+19,5+16,5)x1/2) x 0,5 16,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
rotatoria c/o ViaFleming/Vials
Guadazzonis - bordo pista
((3,14x46)x1/2) x 0,5 36,11
bordo pista
((8+6+5+6+8+15)x1/2) x 0,5 12,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
pista bordo esterno
((18+18)x1/2) x 0,5 9,00
attraversamenti
3 x ((13+13)x1/2) x 0,5 19,50
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
pistac/o rotatoriaviadei Convers - Via
dell'Abbazia
((3,14x34)x1/2) x 0,5 26,69
raccordi
((10+9+8+11+8+4+8+8)x1/2) x 0,5 16,50
attraversamenti
4 x ((13+13)x1/2) x 0,5 26,00
Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
pista - bordo esterno
((12,5+12,5+43+43+33+33+22+12,5
+26+10,5+10,5)x1/2) x 0,5 64,63
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
pista - bordo esterno
((9,5+9+5,5+5,5+12,6+12,6+12,5
+12,5)x1/2) x 0,5 19,93
tratto V-V' - tav. 14
c/o rotatoria Vespucci
((3,24x21,5)x1/2) x 0,5 16,88
raccordi
((18+15+15)x1/2) x 0,5 12,00
ViaVespucci
A Riportare: 912,19 € 143.278/48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto: 912,19
((13,8+13+47+47)x1/2) x 0,5 30,20
attraversamento
((16,05+16,05)x1/2) x 0,5 8,03

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Rotatoria c/o Via Tramontana - Viae
Ferrara- VideS. Elia

((10+10+10+10+18+10+5+5+5+5+5
+20+187)x1/2) X 0,5 75,00

Prolung. Via S. Bartolomeo
245 245,00

Piazza S. Bartolomeo incrocio Via V. di
LLuc

((8+8+8+16+6+11+6)x1/2) x 0,5 15,75

Viale Poetto c/o incrocio Via Vergine di
LLuc

((19+18,5+18+18,5)x1/2) X 0,5 18,50

Tav. 16 - tratto X'-Y

ViaCastiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

((18+18+20)x1/2) x 0,5 14,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede

((19+19+9+9+30+5+19+15+15+38)x1
/2) x 0,5 44,50

Via Castiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesalio

((15+10+20+21+11+12+12+12+35+35
+10+8+14+14+11+13)x1/2) x 0,5 63,25
Tav. 15 - tratto X-X'

Viadei Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

((10+12+13+12+13+11)x1/2) x 0,5 17,75
((13+12+12)x1/2) x 0,50 9,25

Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

((14+14+14+14)x1/2) x 0,50 14,00

Viadei Giudicati daincrocio ViaGiud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

((6+6+16+16)x1/2) x 0,50 11,00

Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie dOro

((14+18)x1/2) x 0,50 8,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco

A Riportare: 1.486,42

€ 143.278,48

€ 143.278,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.486,42 € 143.278/48
(21x1/2) x 0,50 5,25
ViaBacaredda
(20x1/2) x 0,50 5,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXV I
Febbraio
((18+18+14+14)x1/2) x 0,50 16,00
Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione
((45+12+17)x1/2) x 0,50 18,50
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
2 x (15x1/2) x 0,50 7,50
2 x ((6+4)x1/2) x 0,50 5,00
2 x (13x1/2) x 0,50 6,50
2 x (4x1/2) x 0,50 2,00
2x(3,5x1/2) x 0,5 1,75
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
bordi attraversamenti ciclopedonale
((12+18+18+8+8+7+7+13+13)x1/2) X
0,5 26,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
(1,5x20) 30,00
m2 1.609,92 |€ 24,79 € 39.909,93
58 |S.086 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N.1 CARTELLO SEGNALETICO
- disco del diametro cm. 60
Tratti A-B = A'-B": Elaborati grafici
-Tav. 1
Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorita Portuale
6 6,00
Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale
2 2,00
Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
5 5,00
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5
10 10,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
8 8,00
A Riportare: 31,00 € 183.18841
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Riporto: 31,00 € 18318841
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
2 2,00
Tav.14.1 - tratto V'-Z
10 10,00
tratto V-V' - tav. 14
c/o rotatoria Vespucci
5 5,00
ViaVespucci - linee bordo strada
4 4,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
4 4,00
Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
3 3,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
2 2,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
20 20,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
8 8,00
Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
5 5,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
20 20,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
10 10,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
10 10,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
10 10,00
Tratto C-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
10 10,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
10 10,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
10 10,00
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
10 10,00
Tav. 16 - tratto X'-Y
A Riportare: 184,00 € 183.188/41
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

Riporto: 184,00

Via Castiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

10 10,00

Via Cadtiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede

12 12,00

ViaCastiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesaio

10 10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Viadei Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

2 2,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio Via G.
Benedetta

3 3,00

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

2 2,00

Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie dOro

4 4,00

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco

3 3,00
ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
2 2,00
Via Bacaredda
5 5,00

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVIII
Febbraio

5 5,00

Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

6 6,00

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

20 20,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
10 10,00

A Riportare:

cad 278,00

€

38,50

€

€

€

183.188,41

10.703,00

193.891,41
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Riporto: € 193.891,41
59 |S.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 1 DELINEATORE SPECIALE DI
ACCESSO
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
ViaV.di LLuc
1 1,00
prolong. Via S. Bartolomeo
2 2,00
Tav. 15 - tratto X-X'
Viade Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo
2 2,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta
2 2,00
Viadei Giudicati daincrocio ViaGiud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno
2 2,00
Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio ViaMedaglie d'Oro
4 4,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco
6 6,00
Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXV I
Febbraio
4 4,00
cad 23,00 € 85,00 € 1.955,00
60 |S.092 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 1 INDICATORE DI MARGINE
RIFRANGENTE
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav. 5
350 350,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
rotatoria c/o Via Fleming/Vials
Guadazzonis - pista
((3,14x46)/1,5) 96,29
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
5 5,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
ViaS. Bartolomeo
A Riportare: 451,29 € 195.846,41
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Riporto: 451,29 € 195.846,41
(225/1,5) 150,00
ViaV.di LLuc
(225/1,5) 150,00
tratto V-V' - tav. 14
clo rotatoria Vespucci
25 25,00
cl/o rotatoria Vespucci
45 45,00
ViaVespucci - linee bordo strada
230 230,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
300 300,00
Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
300 300,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
450 450,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
400 400,00
Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
(2x160) 320,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
400 400,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
450 450,00
rotatoria piazza S. Benedetto
115 115,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
600 600,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
450 450,00
Tratto C-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
250 250,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
260 260,00
tratto via Caboto
30 30,00
tratto viadle Diaz
85 85,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
A Riportare: 5.461,29 € 195.846,41
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

61

62

63

S.105

V.010

V.015

Riporto:
500

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Cadtiglione: daincrocio Via Grandi
aincrocio Via Copernico

80

ViaCastiglione: daincrocio Via
Copernico aincrocio Via Archimede

80

ViaCastiglione: daincrocio Via
Archimede aincrocio ViaVesalio

140

Tav. 15 - tratto X-X'

Viadei Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Castiglione

500

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

200

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

150

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
100

FORNITURA E POSA RETE
METALLICA PLASTIFICATA

Recinzione area c/o caserma
98x 2

Importo netto Segnaletica
stradale
7-Verde, Arredo Urbano

FORNITURA E POSA DI TERRA
DA COLTIVO

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

aree verde

(80+221+77+9+150+40+3+17+22+26
+100+250+70+42+128+180+27+15) X
0,20

FORMAZIONE DI PRATO
ERBOSO

A Riportare:

m2

m3

5.461,29
500,00

80,00

80,00

140,00

500,00

200,00

150,00

100,00

7.211,29

196,00

196,00

291,40

291,40

€

4,00

5,00

30,00

€

ah

ah

195.846,41

28.845,16

980,00

225.671,57

8.742,00

8.742,00
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64

65

66

67

V.020

V.040

V.050

IP.005

Riporto:

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

aree verde

(80+221+77+9+150+40+3+17+22+26
+100+250+70+42+128+180+27+15)

margini e aree piantumate
-457

INCIDENZA REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
AUTOMATICO PRATO ERBOSO

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

aree verde

(80+221+77+9+150+40+3+17+22+26
+100+250+70+42+128+180+27+15)

SPOSTAMENTO  DIMORA
ALBERATURA DI ALTO FUSTO

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

presso isola spartitraffico lato Via
Salineri
1

DI

FORNITURA E POSA DI GHIAINO
- di 4" (12-24 mm)

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
2x505,05x1x0,15

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
Zonaisola spartitraffico
53 x (0,50+0,5) x 0,10

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x (1+1) x 0,10

Importo netto Verde, Arredo
Urbano

8- Imp. IIluminazione
Pubblica

IMPIANTO
LAMPIONE
FOTOVOLTAICO

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

ILLUMINAZIONE A
SOLARE

m2

cad

1.457,00

-457,00

1.000,00

1.457,00

1.457,00

1,00

1,00

151,52

5,30

18,00

174,82

€

€

9,00

5,00

650,00

20,00

€

8.742,00

9.000,00

7.285,00

650,00

3.496,40

29.173,40
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INC.
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68

69

70

71

72

IP.011

IP.030

IP.033

IP.040

IP.095

FORNITURA E POSA IN OPERA
PUNTO ILLUMUNAZIONE
PUBBLICA

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

2

SPOSTAMENTO PALO DI
SOSTEGNO CAVI FILOBUS E
RIPOSIZIONAMENTO

Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - c/o rotatoria/isola
1

RIPOSIZIONAMENTO DI N. 1
PALO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

2

IMPIANTO
LAMPIONE
FOTOVOLTAICO

Tav. 18 - tratto K-K'-K"
1

ILLUMINAZIONE A
SOLARE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARKER STRADALE
FOTOVOLTAICO

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Rotatoria - circonf. interna
20
Rotatoria - circonf. esterna
30

attraversamento ciclopedonal e asse
mediano

15

attraversamento ciclopedonal e asse
mediano-Via Salineri

A Riportare:

corpo

cad

cad

cad

corpo

1,00
1,00

2,00
2,00

1,00
1,00

2,00
2,00

1,00
1,00

20,00

30,00

15,00

65,00

€

€

€

€

€

9.000,00

1.970,00

550,00

1.800,00

72.000,00

€ 9.000,00

€ 3.940,00

€ 550,00

€ 3.600,00

€ 72.000,00

€ 89.090,00

Pag. 68 di 77




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 65,00 € 89.090,00
18 18,00
cad 83,00 |€ 165,00 € 13.695,00
Importo netto Imp. 1Hluminazione
Pubblica € 102.785,00
9- Imp. acque meteoriche
73 |F.028 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KG 1,00 DI GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
sostituzione chiusini con telaio quadrato
e coperchio tondo
(6x100) 600,00
sostituzione chiusini con telaio e
coperchio tondo
(4x88) 352,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
(5x45) 225,00
kg 1.177,00 |€ 3,07 € 3.613,39
74 |F.029 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KG 1,00 DI GHISA SFEROIDALE
CLASSE C250
Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1
(5x45) 225,00
Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo
(5x45) 225,00
Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav.5
(10x45) 450,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
(12x45) 540,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
2x45 90,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - rotatoriaisole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione
2x45 90,00
ViaVerginedi LLuc
4x 45 180,00
trattoV-V' - tav. 14
A Riportare: 1.800,00 € 3.613,39
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Riporto: 1.800,00 € 3.613,39
ViaVespucci - linee bordo strada
4x 45 180,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
545 545,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
5 5,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
(10x45) 450,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
(10x45) 450,00
Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
(5x45) 225,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
(20x45) 900,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
(5x45) 225,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
(15x45) 675,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
(5x45) 225,00
Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
(10x45) 450,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4
(10x45) 450,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
(10x45) 450,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
sostituzione caditoie
(10x60) 600,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
(10x45) 450,00
kg 8.080,00 2,77 € 22.381,60
75 |F.040 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO PREFABBRICATO DI
RACCOLTA DELLE ACQUE
METEORICHE, dele dimensioni
interne di cm 50x50x100
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - rotatoriaisole
A Riportare: € 25.994,99
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76

77

F.041

F.070

Riporto:
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione
5 5,00
ViaVerginedi LLuc
8 8,00

Tav. 17 - tratti c¢/o Viale Marconi
4 4,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
realizzazione nuovi pozzetti
6 6,00

PREZZO DI 1 CM PER LA
DIVERSA ALTEZZA DEL
POZZETTO DI RACCOLTA DELLE
ACQUE METEORICHE CM
50x50x100, di cui all'art. cod. F.040, sia
in aumento che in diminuzione.

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - rotatoriaisole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

5x20

ViaVerginedi LLuc

8x25

100,00

200,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

4x 20 80,00

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
sistemazione ala nuova quota

8x20 160,00

cm

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI N. 1
CHIUSINO o GRIGLIA
STRADALE

Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici
-Tav. 1

10 10,00

Tratto B-C: Elaborati gréfici - Tav. 2
Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

10 10,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
-Tav.5

20 20,00

40,00

A Riportare:

23,00

540,00

€

323,00

1,66

€ 25.994,99

€ 7.429,00

€ 896,40

€ 34.320,39
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Riporto: 40,00 € 34.320,39
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
12 12,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
5 5,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
Via San Bartolomeo - rotatoriaisole
gpartitraffico - derivazione impianto
illuminazione
4 4,00
ViaVerginedi LLuc
4 4,00
tratto V-V' - tav. 14
c/o rotatoria V espucci
2 2,00
ViaVespucci - linee bordo strada
5 5,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
5 5,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
5 5,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
10 10,00
Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
5 5,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
40 40,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
10 10,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
12 12,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
10 10,00
Tratto C-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
12 12,00
Tratto D-E: Elaborati gréfici - Tav. 4
20 20,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3
10 10,00
Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi
A Riportare: 211,00 € 34.320,39
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78

LE.Al

Riporto:
2

Tav. 15 - tratto X-X'

Viadei Giudicati daincrocio Via
Bacaredda aincrocio Via Giudice
Guglielmo

5

Viadei Giudicati daincrocio Via
Giudice Guglielmo aincrocio ViaG.
Benedetta

2

Viade Giudicati daincrocio Via Giud.
Benedetta aincrocio Via G. Torbeno

4

Viadei Giudicati daincrocio Via Giud.
Torbeno aincrocio Via Medaglie d'Oro

4

Viadei Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aViaCao S. Marco

5

ViaG. Torbeno - ViaCao S. Marco
5

ViaBacaredda

10

Viade Giudicati daincrocio Via
Medaglie d'Oro aincrocio XXVI1I
Febbraio

4

Viade Giudicati daincrocio Via
XXVIII Febbraio aincrocio Via
Castiglione

4
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
sistemazione in quota

10

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
10

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
28

Importo netto Imp. acque
meteoriche
10 - Lavori in Economia

LAVORI IN ECONOMIA - Operaio
specializzato

cad

211,00
2,00

5,00

2,00

4,00

4,00

5,00

5,00

10,00

4,00

4,00

10,00

10,00

28,00

304,00

€

122,05

€ 34.320,39

€ 37.103,20

€ 71.423,59
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Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

12 12,00
Tav. 15 - tratto X-X'

24 24,00
Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici

-Tav. 1

6 6,00
Tratti B-C = B'-C": Elaborati grafici

-Tav. 2

10 10,00
Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

8 8,00
Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

16 16,00
Tratti E-E = E-F: Elaborati grafici

-Tav. 5

16 16,00

Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1
8 8,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
6 6,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
12 12,00

Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
12 12,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
24 24,00

Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

6 6,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
12 12,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
24 24,00

Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

(10x8) 80,00

Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
6 6,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
A Riportare: 282,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 282,00

18 18,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

12 12,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

18 18,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

6 6,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

2 2,00

tratto V-V' - tav. 14

12 12,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

24 24,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

24 24,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K"

10 10,00

Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10

(4x8) 32,00

ora 440,00 |€ 35,00 € 15.400,00
79 |LEAS LAVORI IN ECONOMIA - Operaio

comune

Tav. 15 - tratto X-X'

24 24,00

Tratti A-B = A'-B'": Elaborati grafici

-Tav. 1

6 6,00

Tratti B-C = B'-C'": Elaborati grafici

-Tav. 2

10 10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

8 8,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

16 16,00

Tratti E-E = E-F: Elaborati grafici

-Tav. 5

16 16,00

Tratto C'-E": Elaborati grafici - Tav. 5.1

8 8,00

A Riportare: 88,00 € 15.400,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 88,00 € 15.400,00
Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6
6 6,00
Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7
12 12,00
Tratto H-1: Elaborati grafici - Tav. 8
12 12,00
Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9
24 24,00
Tratto |-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1
6 6,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
12 12,00
Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11
24 24,00
Tratto P-P Rotatoria Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b
(10x8) 80,00
Tratto P-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4
6 6,00
Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
18 18,00
Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1
12 12,00
Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2
18 18,00
Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13
6 6,00
Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13
2 2,00
tratto V-V' - tav. 14
12 12,00
Tav. 14.1 - tratto V'-Z
24 24,00
Tav. 16 - tratto X'-Y
24 24,00
Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi
12 12,00
Tav. 18 - tratto K-K'-K"
A Riportare: 398,00 € 15.400,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 398,00 € 15.400,00
10 10,00
Tratto M-N: Elaborati grafici - Tav. 10
(4x8) 32,00
ora 440,00 (€ 29,00 € 12.760,00
Importo netto Lavori in Economia m
Riepilogo:
1- Bonifica, Movimenti terra,
Oneri discarica € 17.871,77
2 - Demolizioni, Rimozioni,
Fresature, Scarifiche € 76.481,65
3- Calcestruzzi, Acciali,
Casseri € 11.043,93
4 - Sovrastrutture stradali € 52.583,84
5- Pavimentazioni stradali € 934.805,25
6 - Segnaletica stradale € 22567157
7-Verde, Arredo Urbano € 29.173,40
8- Imp. Illuminazione
Pubblica € 102.785,00
9- Imp. acque meteoriche € 71.423,59
10- Lavori in Economia € 28.160,00
ImpC Sommano € 1.550.000,00
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