


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 - Bonifica, Movimenti terra,
Oneri discarica

1 M.011 BONIFICA AREA comprendente:

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

505,05 x 7,00       3.535,35

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordo alla pista parco - lato Via
Fleming:

55 x 3          165,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 5          265,00

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 5          450,00

m²       4.415,35 €                 1,25 €          5.519,19

2 M.014 SCAVO DI SBANCAMENTO

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

180 x 3 x 0,20          108,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria - ex
isole spartitraffico

(140+40+45+20) x 0,20            49,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

50 x 0,20            10,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. nuove isole/verde

(104+127+381+67+11+74+41+40) x 
0,20          169,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
ampliamento isola centrale

135 x 0,20            27,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98 x 3 x 0,2            58,80

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

da sez. A a sez. B

2,70 x 32,78            88,51

da sez. F a sez. G'

2,65 x 74,85          198,35

A Riportare:          708,66 €          5.519,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          708,66 €          5.519,19

da sez. G' a sez. H

2,50 x (39,60x1/2)            49,50

da sez. M a sez. N

1,90 x 10            19,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 3 x 0,3            68,40

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

nuove isole spartitraffico/verde - lato
canale Terramaini-Via Tramontana

(80+220+80+10+40+3) x 0,20            86,60

nuova isola spartitraffico centrale asse
mediano ed area centrale rotatoria

(100+26+250+17+22) x 0,20            83,00

nuove isole spartitraffico/verde - lato
Via Salineri

(250+70+42+15+27+128+180) x 0,20          142,40

Realizzazione nuovo tratto - lato Via
Fleming:

55 x 3 x 0,30            49,50

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 3,5 x 0,20            37,10

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 3,5 x 0,20            63,00

m³       1.307,16 €                 4,50 €          5.882,22

3 M.020 COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x 2,50              5,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2 x 2,50              5,00

2 x 3,60              7,20

m²            17,20 €                 0,70 €               12,04

4 M.030 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA,
eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza,

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

A Riportare: €        11.413,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.413,45

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria isole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

45 x 0,5 x 0,8            18,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria isole
spartitraffico - per plinto

1 x 1 x 1              1,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

2 x (4+4) x 1,5 x 0,1              2,40

Recinzione area c/o caserma

98 x 0,3 x 0,1              2,94

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(12x6x1/2) x 0,20              7,20

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

spartitraffico centrale

(40+25) x 1,00 x 0,20            13,00

fondazione  per recinzione bordo pista
- area parco

54 x 0,50 x 0,35              9,45

m³            53,99 €               21,45 €          1.158,08

5 M.035 SCAVO ESEGUITO A MANO, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la sola roccia da mina

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x 2,50 x 0,15              0,75

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2 x 2,50 x 0,15              0,75

2 x 3,60 x 0,15              1,08

m³              2,58 €               60,00 €             154,80

6 M.300 ONERI DISCARICA DEI
MATERIALI DI RISULTA
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
COMPRESO IL TRASPORTO

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2 x 2,50 x 0,15              0,75

A Riportare:              0,75 €        12.726,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:              0,75 €        12.726,33

2 x 3,60 x 0,15              1,08

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

312          312,00

spartitraffico centrale

13            13,00

Realizzazione nuovo tratto - lato Via
Fleming:

55 x 3 x 0,30            49,50

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 3,5 x 0,20            37,10

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 3,5 x 0,20            63,00

m³          476,43 €               10,80 €          5.145,44

Importo netto Bonifica,
Movimenti terra, Oneri
discarica €        17.871,77

2 - Demolizioni, Rimozioni,
Fresature, Scarifiche

7 D.005 DEMOLIZIONE DI OPERE  IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO,

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

3 x 10 x 0,20 x 0,25              1,50

5 x 5 x 0,35 x 0,50              4,38

10 x 0,50 x 0,5              2,50

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto: creazione
varco di accesso/uscita - lato Via
Fleming

2 x 3 x 0,20 x 1,20              1,44

m³              9,82 €               56,50 €             554,83

8 D.007 RIMOZIONE di rete metallica
completa

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

100 x 2          200,00

ml          200,00 €               40,00 €          8.000,00

9 D.013 DEMOLIZIONE DI RECINZIONE
costituita da basamento in muratura di

A Riportare: €          8.554,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          8.554,83

qualsiasi tipo o di c.a. e da ringhiera in
metallo semplice o lavorato

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

2 x (4+4)            16,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto: creazione
varco di accesso/uscita - lato Via
Fleming

3              3,00

ml            19,00 €               35,00 €             665,00

10 D.016 RIMOZIONE DI CORDONATA E
CIGLI DI MARCIAPIEDI, di
qualunque materiale, della larghezza
di cm 20÷30

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria/isola

(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)              3,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria zona
centrale

30            30,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

2 x (4+4)            16,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(4+2)              6,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

spartitraffico centrale

2 x 150          300,00

Raccordo pista-marciapiede lato Via
Salineri

8              8,00

Raccordo pista-marciapiede lato Via
Fleming

8,5              8,50

ml          371,50 €                 7,40 €          2.749,10

11 D.017 RIMOZIONE DI CORDONATA E
CIGLI DI MARCIAPIEDI, di
qualunque materiale, della larghezza
di cm 40÷50

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici

A Riportare: €        11.968,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.968,93

- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x 2,50              5,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2 x 2,50              5,00

2 x 3,60              7,20

ml            17,20 €               15,92 €             273,82

12 D.020 DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo
(pietrini, bitume, cls, etc.), compreso il
massetto fino ad uno spessore di 20
cm. e della cordonata

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

(4+4) x 3            24,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria isole
spartitraffico

(140+40+45+20)          245,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

2 x (4+4) x 1,5            24,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(12x6x1/2)            36,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

marciapiede zona parcheggi - lato canale
Terramaini

40 x 1,20            48,00

isola spartitraffico lato canale
Terramaini - esistente

80            80,00

isola spartitraffico lato Via dei Salineri
- esistente

(190+430)          620,00

nuove isole spartitraffico/verde - lato
canale Terramaini-Via Tramontana

(80+220+80+10+40+3)          433,00

nuova isola spartitraffico centrale asse
mediano ed area centrale rotatoria

(100+26+250+17+22)          415,00

A Riportare:       1.925,00 €        12.242,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.925,00 €        12.242,75

nuove isole spartitraffico/verde - lato
Via Salineri

(250+70+42+15+27+128+180)          712,00

Raccordo pista-marciapiede lato canale
Terramaini

2,5 x 7            17,50

marciapiede lato canale Terramaini

25 x 1,40            35,00

marciapiede lato Via Salineri

2 x 7,5 x 1,40            21,00

Raccordo pista-marciapiede lato Via
Salineri

(2,5+1,50) x 7            28,00

Raccordo pista-marciapiede lato Via
Fleming

2,5 x 2,50              6,25

inserimento cordonata separazione pista
-marciapiede

(10+4) x 0,5              7,00

m²       2.751,75 €               12,00 €        33.021,00

13 D.022 SCARIFICA DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE
BITUMATA per una profondità
media di cm 10,

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria per
formazione nuove aiuole

(104+127+381+67+11+74+41+40)          845,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

realizzazione isole spartitraffico

(25+18+13+22+10)            88,00

m²          933,00 €                 6,50 €          6.064,50

14 D.024 FRESATURA A FREDDO di manto
di conglomerato bituminoso e/o
cementizio, per uno spessore medio di
cm 3,

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

461,62 x 0,90          415,46

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

400 x 3       1.200,00

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

per raccordi e risanamenti

50            50,00

A Riportare:       1.665,46 €        51.328,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.665,46 €        51.328,25

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

per raccordi e ripristini

70            70,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

per raccordi e ripristini

40            40,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

raccordi e risanamenti

70            70,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

per raccordi e risanamenti

40            40,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

per raccordi e ripristini

50            50,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

per raccordi e risanamenti

60            60,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

per raccordi e risanamenti

60            60,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

per raccordi e risanamenti

60            60,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

per raccordi e risanamenti

50            50,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

per raccordi e risanamenti

40            40,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

per raccordi e risanamenti

80            80,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

per raccordi e risanamenti

50            50,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

per raccordi e risanamenti

A Riportare:       2.335,46 €        51.328,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       2.335,46 €        51.328,25

80            80,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

per raccordi e risanementi

70            70,00

Bordo pista

383 x 0,90          344,70

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

per raccordi e risanementi

90            90,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

per raccordi e risanementi

100          100,00

tratto V-V' - tav. 14

per raccordi e risanementi

75 x 3,50          262,50

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

per raccordi e risanementi

100          100,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

2 x 10 x 3,30            66,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

20            20,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

25            25,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

30            30,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

40            40,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

20            20,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

10            10,00

Via Bacaredda

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via

A Riportare:       3.603,66 €        51.328,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       3.603,66 €        51.328,25

Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

15            15,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

10            10,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi e risanamenti

(40+480+400+126+110+180+100+120
+63+350+60+176)       2.205,00

ulteriore per  raccordo rotatoria - Via
Tramontana - arco 22,00 mt x 8,00

22 x 8 x ((0,02+0,05)/2)              7,04

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini
- attraversamento ciclopedonale
- spessore max 1 cm

(1/3) x 13 x 10            42,90

(1/3) x 3 x 2,50              2,48

Via dei Conversi - attraversamento
ciclopedonale - spessore max 1 cm

(1/3) x 13 x 10            42,90

(1/3) x 3 x 2,50              2,48

Varie per raccordi e risanamenti

50            50,00

Fresatura bordo pista

252 x 0,9          226,80

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

90            90,00

m²       6.298,26 €                 2,65 €        16.690,40

15 D.030 RIMOZIONE DI  N. 1 PALO PER
SEGNALE STRADALE, CESTINO
PORTARIFIUTI, ETC.

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

5              5,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2              2,00

tratto V-V' - tav. 14

Via Vespucci

A Riportare:              7,00 €        68.018,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:              7,00 €        68.018,65

4              4,00

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

5              5,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

15            15,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

8              8,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

5              5,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

(20+5+5)            30,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

10            10,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

6              6,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2              2,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

20            20,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

10            10,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

5              5,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

20            20,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

10            10,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

12            12,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

15            15,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

10            10,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

10            10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

A Riportare:          204,00 €        68.018,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          204,00 €        68.018,65

10            10,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

4              4,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

15            15,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

12            12,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

10            10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

8              8,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

10            10,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

10            10,00

Via Bacaredda

12            12,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

12            12,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

10            10,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

10            10,00

A Riportare:          352,00 €        68.018,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          352,00 €        68.018,65

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

10            10,00

cad          362,00 €                 8,00 €          2.896,00

16 D.034 CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
con abrasione

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

10            10,00

m²            10,00 €               18,00 €             180,00

17 D.036 SMONTAGGIO DI BARRIERA
METALLICA COMPLETA

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Barriera tripla onda spartitraffico
centrale

2 x 170          340,00

Barriera tripla onda bordo pista esistente
lato canale per esecuzione marciapiede

(30+25)            55,00

Barriera doppia onda lato canale

205          205,00

Barriera doppia onda lato Via Salineri

(15+112)          127,00

ml          727,00 €                 6,00 €          4.362,00

18 D.040 RIMOZIONE DI  N. 1 PALO DI
SOSTEGNO E PANNELLO
SEGNALETICO,

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

1              1,00

cad              1,00 €             350,00 €             350,00

19 D.042 RIMOZIONE DI N. 1 SOSTEGNO A
DOPPIO PALO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

5              5,00

cad              5,00 €             135,00 €             675,00

Importo netto Demolizioni,
Rimozioni, Fresature,
Scarifiche €        76.481,65

3 - Calcestruzzi, Acciai,
Casseri

20 E.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Rck 20N/mm²

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

(4+4) x 3 x 0,1              2,40

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98 x 0,2 x 0,10              1,96

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi pista - lato canale Terramaini:
massetto

12,5 x 3,6 x 0,10              4,50

raccordi del marciapiede - lato canale
Terramaini: massetto

22,50 x 1,50 x 0,10              3,38

11,50 x 3,6 x 0,10              4,14

raccordi del marciapiede - lato Via
Salineri: massetto

8,50 x 3,60 x 0,10              3,06

Rifacimento marciapiede lato Canale
Terramaini - raccordi pedonali

25 x 1,40 x 0,10              3,50

Rifacimento marciapiede lato Via
Salineri - raccordi pedonali

2 x 7,50 x 1,4 x 0,10              2,10

m³            25,04 €             105,00 €          2.629,20

21 E.025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Rck 25 N/mm²

Recinzione area c/o caserma

98 x 0,3 x 0,1              2,94

98 x 0,2 x 0,20              3,92

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

fondazione  e muretto recinzione bordo
pista - area parco

54 x 0,50 x 0,35              9,45

54 x 0,30 x 0,20              3,24

m³            19,55 €             168,00 €          3.284,40

A Riportare: €          5.913,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          5.913,60

22 E.045 CASSEFORME IN LEGNAME O
METALLICHE

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

fondazione  e muretto recinzione bordo
pista - area parco

2 x 54 x 0,35            37,80

2 x 54 x 0,35            37,80

m²            75,60 €               22,00 €          1.663,20

23 E.050 ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO

Recinzione area c/o caserma

55 x 98 x 0,3 x 0,1          161,70

55 x 98 x 0,2 x 0,2          215,60

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

fondazione  e muretto recinzione bordo
pista - area parco

65 x 54 x 0,50 x 0,35          614,25

65 x 54 x 0,30 x 0,20          210,60

kg       1.202,15 €                 1,45 €          1.743,12

24 E.060 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RETE ELETTROSALDATA Fe B44,
diametro Ø 6 mm,

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi del marciapiede - lato canale
Terramaini

3,95 x 22,50 x 1,50          133,31

raccordi pista - lato canale Terramaini:

3,95 x 12,5 x 3,6          177,75

3,95 x 11,50 x 3,6          163,53

raccordo a nuovo tratto pista - parco
- lato Via Fleming:

3,95 x 8,5 x 3          100,73

raccordi marciapiede

3,95 x 8,50 x 3,60          120,87

raccordi pista via Fleming

3,95 x 2,5 x 2,5            24,69

Rifacimento marciapiede lato Canale
Terramaini - raccordi pedonali

3,95 x 25 x 1,40          138,25

Rifacimento marciapiede lato Via
Salineri - raccordi pedonali

A Riportare:          859,13 €          9.319,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          859,13 €          9.319,92

3,95 x (2x7,50) x 1,4            82,95

kg          942,08 €                 1,83 €          1.724,01

Importo netto Calcestruzzi,
Acciai, Casseri €        11.043,93

4 - Sovrastrutture stradali

25 SO.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESSUTO

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

180 x 3          540,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

50            50,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria isole
spartitraffico

(140+40+45+20)          245,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98 x 3,4          333,20

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

505,05 x 3       1.515,15

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 3,30          250,80

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto pista e
raccordi - lato Via Fleming:

(8,5+55) x 3          190,50

raccordi pista - lato canale Terramaini:

12,5 x 3,6            45,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 4          212,00

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 4          360,00

m²       3.741,65 €                 2,65 €          9.915,38

26 SO.010 FORNITURA E POSA IN OPERA
STRATO FILTRO DI SABBIA DI
CAVA O DI FIUME

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici

A Riportare: €          9.915,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          9.915,38

- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x 2,50 x 0,15              0,75

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2 x 2,50 x 0,15              0,75

2 x 3,60 x 0,15              1,08

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(12x6x1/2) x 0,05              1,80

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 3,30 x 0,10            25,08

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Realizzazione nuovo tratto pista - lato
Via Fleming:

(8,5+55) x 3 x 0,10            19,05

raccordi pista - lato canale Terramaini

12,5 x 3,6 x 0,10              4,50

m³            53,01 €               16,10 €             853,47

27 SO.040 MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

505,05 x 2,50 x 0,12          151,52

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 2,5 x 0,12            27,00

m³          178,52 €               19,00 €          3.391,88

28 SO.050  FORNITURA E POSA IN OPERA
MISTO NATURALE - granulometria
50 mm.

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

110 x 3 x 0,10            33,00

180 x 3,00 x 0,23          124,20

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria - ex
isole spartitraffico

(140+40+45+20) x 0,20            49,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o

A Riportare:          206,20 €        14.160,73

Pag. 17 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          206,20 €        14.160,73

caserma

98 x 3 x 0,25            73,50

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(12x6x1/2) x 0,2              7,20

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

505,05 x 3 x 0,18          272,73

strato di fondazine

200          200,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 3 x 0,2            45,60

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

pista parco - lato Via Fleming:

55 x 3,00 x 0,18            29,70

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 3 x 0,20            31,80

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 3 x 0,20            54,00

m³          920,73 €               17,50 €        16.112,78

29 SO.060 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MISTO CEMENTATO

tratto V-V' - tav. 14

(180+110) x 2,50 x 0,10            72,50

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 2,85 x 0,1            21,66

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

pista parco - lato Via Fleming:

55 x 2,5 x 0,10            13,75

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 2,50 x 0,10            13,25

m³          121,16 €               70,00 €          8.481,20

30 SO.065 CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI BASE -  MISTO
BITUMATO

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini

A Riportare: €        38.754,71

Pag. 18 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        38.754,71

- attraversamento ciclopedonale

((10+5)x0,11/2) x 13            10,79

0,13 x 3 x 2,50              0,98

Via dei Conversi - attraversamento
ciclopedonale

((10+5)x0,11/2) x 13            10,79

0,13 x 3 x 2,50              0,98

m³            23,54 €               85,00 €          2.000,90

31 SO.070 STRATO DI FONDAZIONE DELLA
MASSICCIATA STRADALE
ESEGUITO CON TOUT-VENANT

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

da sez. B a sez. C

(7x0,15) x 53,85            56,54

da sez. C a sez. D

(7x0,40/2) x 38,75            54,25

da sez. D a sez. E

(7x0,40/2) x 45,33            63,46

da sez. E a sez. F

(7x0,15/2) x 40,29            21,35

da sez. G' a sez. H

(7x0,50/2) x 39,60            69,30

da sez. H a sez. I

(7x0,50/2) x 35,05            61,34

da sez. I a sez. L

(7x0,90/2) x 50,00          157,50

da sez. L a sez. M

(7x1,60/2) x 65,00          364,00

da sez. M a sez.N

(7x1,60/2) x 30          168,00

strato da eseguire in misto naturale

-200         -200,00

m³          815,74 €               14,50 €        11.828,23

Importo netto Sovrastrutture
stradali €        52.583,84

5 - Pavimentazioni stradali

32 P.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
IN GRANITO, sino alla sezione di cm.
30x20, proveniente dalle rimozioni o
comunque fornita dall'Amministrazione

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

6              6,00

A Riportare:              6,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:              6,00

ml              6,00 €               20,94 €             125,64

33 P.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CORDONATA IN GRANITO, della
sezione di cm 30x20

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

15            15,00

ml            15,00 €               95,05 €          1.425,75

34 P.010.1 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER ATTRAVERSAMENTO
STRADALE CICLOPEDONALE
- SPESS. 10. MM. RINFORZATO
- PER TRAFFICO STRADALE
PESANTE

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

(17+11,50+5,50+16,50) x 2,20          111,10

3,3 x 12,00            39,60

13 x 3,6            46,80

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

42,50 x 2,2            93,50

42,50 x 3,60          153,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

 Via Dante: incrocio - Via Farina - Via
Cimarosa

16,15 x 4,80            77,52

11 x 2,5            27,50

12,20 x 1,2            14,64

Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola

16,15 x 3,6            58,14

Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci

attraversamenti

(16+10,50+16+13,50) x 3,6          201,60

pista

(3,14x54,50) x 1,50          256,70

raccordi

(7,3+7+6+5+7+7,5+9+5+4+4,5+3,2
+3,5+2,6) x 1,20            85,92

11 x 4,80            52,80

2 x 6 x 1            12,00

A Riportare:       1.230,82 €          1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.230,82 €          1.551,39

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

Via Dante: incrocio Via Tiziano - Via C.
Da Pistoia

16 x 4,8            76,80

(13,6+7,65+7,65) x 1,2            34,68

9 x 3,6            32,40

Via Dante: incrocio Via Cocco Ortu
- Via Petrarca

16 x 4,8            76,80

17 x 3,6            61,20

7,5 x 2,5            18,75

(18,80+17+18,8) x 1,2            65,52

16,5 x 3,6            59,40

17 x 3,6            61,20

7,5 x 2,5            18,75

Via Dante: incrocio Via Pais - Via Tasso

13,6 x 1,2            16,32

9 x 3,6            32,40

(1,2+13,6) x 4,8            71,04

7 x 4,8            33,60

(1,2+6,30) x 1,2              9,00

attraversamento Via Ferracciu

13,25 x 1,2            15,90

Via Dante: incrocio Via Salaris - Via
Todde

(1,20+13,6+1,2) x 4,8            76,80

16,5 x 3,6            59,40

8,5 x 2,5            21,25

(14,8+(1,2+13,6+1,2)+14,55) x 1,2            54,42

17 x 3,6            61,20

8 x 2,5            20,00

Via Dante: incrocio Piazza Giovanni
XXIII

19 x 3,6            68,40

46 x 2,2          101,20

23,15 x 3,6            83,34

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

Via Paoli: incrocio Via Carducci

16,5 x 4,8            79,20

Via Paoli: incrocio Via Settembrini

10 x 4,8            48,00

11,5 x 1,2            13,80

Via Paoli: incrocio Via Oriani

A Riportare:       2.601,59 €          1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       2.601,59 €          1.551,39

11 x 4,8            52,80

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

Piazza Garibaldi - pista

(13+4+4+3,5+5,5+10,5+1,4+33,15+3,5
+1,6+38,25+9,35) x 1,20          153,30

Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina

15,25 x 1,20            18,30

12 x 3,6            43,20

Via Sonnino - c/o Piazza Garibaldi

15 x 3,6            54,00

Via Sonnino - incrocio Via Alghero

(17+14,5+14+11,5) x 1,2            68,40

12 x 3,6            43,20

15, x 3,6            54,00

9 x 2,5            22,50

10 x 3,6            36,00

6,5 x 2,5            16,25

Via Sonnino - incrocio Via Abba

14 x 1,2            16,80

Via Sonnino - incrocio Via Iglesias -.
Via G. Deledda

(12,15+22,6+12,5+23) x 1,2            84,30

16 x 3,6            57,60

7 x 2,5            17,50

15 x 3,6            54,00

7 x 2,5            17,50

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

pista

18,1 x 2,20            39,82

attraversamenti

3 x 13 x 6          234,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

pista

(9,5+5,5+12,6+7+12,5) x 1,2            56,52

(4,25+7+2,05+4,6+3,6+15) x 2,20            80,30

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

(3,14x21,5) x 1,20            81,01

raccordi

(4+6,5+4+3,5+5+4) x 1,20            32,40

Via Vespucci

(13,8+47+2,07) x 1,20            75,44

A Riportare:       4.010,73 €          1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       4.010,73 €          1.551,39

attraversamento

16,05 x 4,80            77,04

raccordi Viale S. Bartolomeo

(8,24+66+3+5,25) x 2,50          206,23

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

(160-(16+9)) x 2,20          297,00

Attraversamento ciclo-pedonale - Viale
Colombo

21,50 x 5,80          124,70

Attraversamento - Via  P. Solina

5,00 x 1,20              6,00

Attraversamento - Via  Campidano

10 x 1,20            12,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

Attraversamento - Via  Sonnino

11,50 x 1,20            13,80

Attraversamenti - Viale Colombo

3 x 22 x 6,00          396,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo VI - Lungomare Su Siccu)

24 x 5,80          139,20

raccordi

(4+4) x 2,2            17,60

5 x 1,2              6,00

Attraversamenti - Viale Colombo - Via
Caboto

(11+7+11+7) x 2,5            90,00

(23+12) x 3,60          126,00

(25,5+3+10+25,50+3+10,50) x 1,20            93,00

Attraversamenti - Viale A. Diaz - Via
Caboto

(21+10+13) x 3,6          158,40

(13+19,60) x 1,20            39,12

(8,50+9,00+7) x 2,50            61,25

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento

((21+19,10)/2) x 10,00          200,50

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista

A Riportare:       6.074,57 €          1.551,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       6.074,57 €          1.551,39

(16,60+24+4,20+9,20) x 1,2            64,80

16 x 2,2            35,20

Viale Diaz. - Viale Cimitero:
Attraversamenti

18,60 x 4,80            89,28

(1,20+18,80+4,60) x 4,80          118,08

10 x 2,50            25,00

Viale Cimitero - Viale Bonaria - Via
Bottego: Attraversamenti

(11,70+1,20) x 3,60            46,44

20,50 x 4,80            98,40

10,00 x 6,10            61,00

12,10 x 3,60            43,56

attraversamenti

9 x 2,50            22,50

2,7 x 9,00            24,30

4 x 2              8,00

2,50 x 10            25,00

2,50 x 8,00            20,00

(24+13,5) x 1,20            45,00

37 x 1,20            44,40

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

Viale A. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista

(23+27) x 4,8          240,00

pista

(11,5+18,7+13,4) x 1,2            52,32

(10+8+7,5) x 2,5            63,75

attravers pedonali

12,6 x 3,6            45,36

Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista

21,10 x 5,80          122,38

pista

(17+15+8,5+30) x 1,2            84,60

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

Viale Cimitero: da Viale Bonaria a Via
Logudoro -attraversamenti

10,70 x 1,20            12,84

25 x 4,80          120,00

12 x 6            72,00

13 x 2,5            32,50

12,50 x 1,20            15,00

A Riportare:       7.706,28 €          1.551,39
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Riporto:       7.706,28 €          1.551,39

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

Via Dante incrocio Via De Gioannis

15 x 4,80            72,00

24,50 x 4,8          117,60

7,50 x 2,50            18,75

Via Dante incrocio Piazza Republica

25,50 x 4,80          122,40

11 x 6,7            73,70

16,3 x 4,8            78,24

(11,5+11,4) x 1,2            27,48

29 x 2,2            63,80

(7,2+10,5+22) x 1,20            47,64

11 x 2,5            27,50

Via Dante c/o Via D. Millelire

2 x 6 x 1            12,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

Via Sonnino - incrocio Via S. Lucifero

(23,6+11) x 1,2            41,52

(25,5+15,5) x 3,6          147,60

6,1 x 2,5            15,25

Via Sonnino - incrocio Via Carbonia

(1,8+1,2+11,3+12,8+11,7+1,2) x 1,2            48,00

(15+15+10) x 3,6          144,00

9 x 2,5            22,50

11,5 x 2,5            28,75

Via Sonnino - incroci e rotatoria Via XX
Settembre - Via Lanusei

pista

(3,14x32) x 1,2          120,58

attraversamenti pedonali

16 x 3,6            57,60

pista

(27+4,3) x 1,2            37,56

pista

(35,5+27+24+34,50+26+41+8,5) x 2,2          432,30

attraversam + pista

(5+5,05+19,20+16,3) x 5,8          264,19

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

rotatoria c/o Via Fleming/Via Is
Guadazzonis - pista

(3,14x46) x 1,2          173,33

raccordi

(12+12,15+7,3+9,15+5,7+7,2+9,4+6

A Riportare:       9.900,57 €          1.551,39
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Riporto:       9.900,57 €          1.551,39

+10) x 1,2            94,68

10 x 2,50            25,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

pista c/o rotatoria via dei Conversi - Via
dell'Abbazia

(3,14x34) x 1,2          128,11

raccordi

(13,+21+31+10) x 1,2            90,00

attraversamenti

4 x 13 x 6          312,00

13 x 4,8            62,40

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

pista

(10,3+42,5+32,6+10,6) x 1,2          115,20

attraversamenti

(21,6+14,25) x 4,8          172,08

(9,2+11,10+6,5) x 2,5            67,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Rotatoria c/o Via Tramontana - Viale
Ferrara - Viale S. Elia

(35+35+187+24) x 1,20          337,20

Prolung. Via S. Bartolomeo

9,5 x 5,8            55,10

Piazza S. Bartolomeo incrocio Via V. di
LLuc

10 x 4,8            48,00

17 x 2,2            37,40

7 x 1,2              8,40

Pressi incrocio Via Calamosca

8,5 x 3,6            30,60

Via Vergine di LLuc c/o incrocio Viale
Poetto

(19+1,20+19+1,2) x 4,8          193,92

(10+9,6+9,3+6) x 2,5            87,25

(18,3+18,2) x 1,2            43,80

(13+13) x 3,6            93,60

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione da incrocio Via Grandi a
incrocio Via Vesalio

(14,5+20+10) x 4,8          213,60

(15,55+29+11,35+3,24+6+2,6) x 1,2            81,29

(5,7+11,2) x 2,5            42,25

(20+20+11) x 4,8          244,80

A Riportare:     12.484,25 €          1.551,39

Pag. 26 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     12.484,25 €          1.551,39

(6,5+6,5+6,5) x 2,5            48,75

(15+15+15+10) x 4,8          264,00

(7+7+7+7) x 2,5            70,00

(19+9+30+20+15+39+12+15+21+12
+12) x 1,2          244,80

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati incrocio Via Medaglie
d'Oro

(24,13+15,76) x 4,8          191,47

(16,2+8,6) x 2,2            54,56

Via dei Giudicati incrocio XXVIII
Febbraio

14,50 x 4,8            69,60

(14,5+18,5) x 6          198,00

10 x 3,6            36,00

(6,2+8+18,2) x 2,5            81,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

attraversamento asse mediano
- ciclopedonale

16,50 x (3,00+3,60)          108,90

attraversamento asse mediano lato
canale Terramaini - pedonale

13,50 x 3,60            48,60

attraversamento Via Salineri - pedonale

(9,50+4,50) x 3,60            50,40

attraversamento Via Fleming

12 x 2,50            30,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini
- attraversamento ciclopedonale

13 x 10          130,00

3 x 2,5              7,50

Via dei Conversi - attraversamento
ciclopedonale

13 x 10          130,00

3 x 2,50              7,50

Via dei Conversi - attraversamenti
ciclabile

(8+18+12) x 1,20            45,60

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

444          444,00

m²     14.744,93 €               47,90 €      706.282,16

A Riportare: €      707.833,55
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Riporto: €      707.833,55

35 P.010.1M MAGGIORAZIONE ALLA VOCE
P.010.1, PAVIMENTAZIONE
ECOLOGICA - PER ALTA
DENSITA' DI TRAFFICO
STRADALE PESANTE

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

attraversamento asse mediano
- ciclopedonale

16,50 x (3,00+3,60)          108,90

attraversamento asse mediano lato
canale Terramaini - pedonale

13,50 x 3,60            48,60

m²          157,50 €               14,37 €          2.263,28

36 P.010.2 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER PISTA CICLABILE - SPESS.
10. MM.  - PER TRAFFICO
STRADALE LEGGERO

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

Via Dante: da incr. Piazza S. Benedetto
a incr. Via Cocco Ortu

2 x 160 x 1,2          384,00

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

(16+9) x 2,50            62,50

m²          446,50 €               44,00 €        19.646,00

37 P.012 CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D'USURA
(TAPPETO)

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

461,62 x 0,90 x 0,03            12,46

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

400 x 3 x 0,03            36,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

12 x 1,20 x 0,03              0,43

per raccordi e risanamenti

50 x 0,03              1,50

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

per raccordi e risanamenti

50 x 0,03              1,50

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici

A Riportare:            51,89 €      729.742,83
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Riporto:            51,89 €      729.742,83

- Tav. 2

per raccordi e ripristini

70 x 0,03              2,10

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

per raccordi e ripristini

40 x 0,03              1,20

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

raccordi e risanamenti

70 x 0,03              2,10

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

per raccordi e risanamenti

40 x 0,03              1,20

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

per raccordi e ripristini

50 x 0,03              1,50

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

per raccordi e risanamenti

60 x 0,03              1,80

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

per raccordi e risanamenti

60 x 0,03              1,80

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

per raccordi e risanamenti

60 x 0,03              1,80

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

per raccordi e risanamenti

50 x 0,03              1,50

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

per raccordi e risanamenti

40 x 0,03              1,20

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

per raccordi e risanamenti

80 x 0,03              2,40

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

per raccordi e risanamenti

80 x 0,03              2,40

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

per raccordi e risanementi

70 x 0,03              2,10

A Riportare:            74,99 €      729.742,83
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Riporto:            74,99 €      729.742,83

Bordo pista

383 x 0,90 x 0,03            10,34

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

per raccordi e risanementi

90 x 0,03              2,70

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

per raccordi e risanementi

100 x 0,03              3,00

tratto V-V' - tav. 14

per raccordi e risanementi

75 x 3,5 x 0,03              7,88

per raccordi e risanementi

100 x 0,03              3,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

20 x 0,03              0,60

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

25 x 0,03              0,75

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

30 x 0,03              0,90

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

40 x 0,03              1,20

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

20 x 0,03              0,60

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

10 x 0,03              0,30

Via Bacaredda

10 x 0,03              0,30

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

15 x 0,03              0,45

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

10 x 0,03              0,30

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:

A Riportare:          107,31 €      729.742,83
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Riporto:          107,31 €      729.742,83

Elaborati grafici - Tav. 12.b

raccordi e risanamenti (aree oggetto di
fresatura)

(40+480+400+126+110+180+100+120
+63+350+60+176) x ((0,03+0,05)x1/2)            88,20

raccordi  (completamento aree rotatoria)

(10+60+310+200+165) x ((0,03
+0,05)x1/2)            29,80

raccordi e pendenze area rotatoria

70 x 8,50 x ((0,03+0,05)x1/2)            23,80

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini
- attraversamento ciclopedonale

13 x 10 x 0,03              3,90

3 x 2,50 x 0,03              0,23

Via dei Conversi - attraversamento
ciclopedonale

13 x 10 x 0,03              3,90

3 x 2,50 x 0,03              0,23

Varie per raccordi e risanamenti

50 x 0,03              1,50

Rifacimento bordo pista

252 x 0,9 x 0,03              6,80

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

90            90,00

m³          355,67 €             151,80 €        53.990,70

38 P.013 POSA IN OPERA DI BASOLI IN
GRANITO PER PAVIMENTAZIONI
STRADALI, provenienti dalle
rimozioni o comunque forniti
dall'Amministrazione,

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x 2,50              5,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2 x 2,50              5,00

2 x 3,60              7,20

m²            17,20 €               90,00 €          1.548,00

39 P.014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CORDONATA IN CEMENTO
VIBRATO LISCIO, della sezione di
cm 25x15

A Riportare: €      785.281,53
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Riporto: €      785.281,53

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

110          110,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

(4+4)              8,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria/isola

(0,5+0,5+13+16+12+0,5+0,5+0,5+0,5)            44,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria zona
centrale

85            85,00

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria:
contorno nuove aree verdi

(40+41+51+20+46+54+30)          282,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

2 x (4+4)            16,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

2 x 76          152,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

marciapiede zona parcheggi - lato canale
Terramaini

40            40,00

nuove isole spartitraffico/verde - lato
canale Terramaini-Via Tramontana

(51+72+60+17+31+15)          246,00

nuova isola spartitraffico centrale asse
mediano ed area centrale rotatoria

(114+126+30+75+18+31)          394,00

nuove isole spartitraffico/verde - lato
Via Salineri/Fleming

(155+45+34+45+180+34+53+32+27)          605,00

inserimento cordonate separazione nei
raccordi lato canale Terramaini e lati
Via Salineri

(16,5+3,6+8,50+3,6)            32,20

Realizzazione nuovo tratto pista - lato
Via Fleming:

1 x 55            55,00

raccordi pedonali - lato Canale
Terramaini

2 x 3,6              7,20

raccordi pedonali - lato Via Salineri

A Riportare:       2.076,40 €      785.281,53
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Riporto:       2.076,40 €      785.281,53

2 x 7,5            15,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Svincolo lato Canale Terramaini
- attraversamento ciclopedonale

13            13,00

Via dei Conversi - attraversamento
ciclopedonale

(8+8)            16,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

realizzazione isole spartitraffico

(26+5+31+45+28)          135,00

ml       2.255,40 €               18,00 €        40.597,20

40 P.018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTAZIONE IN PIETRINI
DI CEMENTO DI COLORE
NATURALE

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x 2,50              5,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

svincolo pista c/o rotatoria Via Sonnino

(8x2,5x1/2)            10,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

marciapiede zona parcheggi - lato canale
Terramaini

40 x 1,20            48,00

raccordi del marciapiede - lato canale
Terramaini

22,50 x 1,50            33,75

11,50 x 3,6            41,40

raccordi del marciapiede - lato Via
Fleming

8,50 x 3,60            30,60

Rifacimento marciapiede lato Canale
Terramaini - raccordi pedonali

25 x 1,40            35,00

Realizzazione marciapiede lato Via
Salineri/Asse mediano - zona isola
pedonale

((21+16)) x 1,50            55,50

6 x 3,6            21,60

Rifacimento marciapiede lato Via

A Riportare:          280,85 €      825.878,73
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Riporto:          280,85 €      825.878,73

Salineri - raccordi pedonali

2 x 7,50 x 1,4            21,00

m²          301,85 €               24,00 €          7.244,40

41 P.030.1 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER PISTA CICLABILE  SU
TERRA O GHIAIA - Spess. 30 mm.

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

505,05 x 2,50       1.262,63

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x 2,5          225,00

      1.487,63 €               47,56 €        70.751,68

42 P.050.1 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA
PER PISTA CICLABILE  SU MISTI
CEMENTATI - Spess. 50 mm.

tratto V-V' - tav. 14

Via San Bartolomeo - nuovo tratto da
Via Vespucci a Viale Ferrara

(110+180) x 2,50          725,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria
- realizz. accesso pista

50            50,00

Via San Bartolomeo - nuovo tratto c/o
caserma

98 x 2,5          245,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

76 x 2,5          190,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

pista parco - lato Via Fleming:

55 x 2,50          137,50

raccordi ai marciapiede esistenti

13,3 x 3,00            39,90

7,40              7,40

8 x 3            24,00

raccordo a pista via Fleming

1,50 x 2,50              3,75

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x 2,5          132,50

A Riportare:       1.555,05 €      903.874,81

Pag. 34 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.555,05 €      903.874,81

      1.555,05 €               19,73 €        30.681,14

43 S050 PAVIMENTAZIONE SINTETICA
SU SUPPORTO IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

15            15,00

m²            15,00 €               16,62 €             249,30

Importo netto Pavimentazioni
stradali €      934.805,25

6 - Segnaletica stradale

44 S.006 POSA IN OPERA DI  N. 1 PALO
PER SEGNALE STRADALE,
CESTINO PORTARIFIUTI, ETC.

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

5              5,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2              2,00

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

5              5,00

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

5              5,00

Attraversamento ciclo-pedonale - Viale
Colombo

2              2,00

Attraversamento - Via  P. Solina

1              1,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

15            15,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

8              8,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

5              5,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

10            10,00

A Riportare:            58,00

Pag. 35 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            58,00

tratto V-V' - tav. 14

5              5,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

6              6,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2              2,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

15            15,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

10            10,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

5              5,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

20            20,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

10            10,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

12            12,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

10            10,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

10            10,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

10            10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

10            10,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

15            15,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

12            12,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

10            10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

A Riportare:          220,00
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Riporto:          220,00

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

8              8,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

10            10,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

10            10,00

Via Bacaredda

12            12,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

12            12,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

10            10,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

20            20,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

10            10,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

10            10,00

cad          347,00 €               14,62 €          5.073,14

45 S.010 SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE  strisce 12-30 cm. di
larghezza

Tratti B'-C-C': Elaborati grafici - Tav. 2

2 x 220 x 0,12            52,80

4 x 114 x 0,12            54,72

6 x 60 x 0,12            43,20

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento

A Riportare:          150,72 €          5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          150,72 €          5.073,14

((21+19,10)) x 0,3            12,03

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista

((15,50+9,15+16)) x 0,3            12,20

Viale Diaz - Viale Cimitero

((19+19)) x 0,3            11,40

2 x (417+120) x 0,3          322,20

4 x (417+120) x 0,12          257,76

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

3 x 680 x 0,12          244,80

rotatoria c/o Via Fleming/Via Is
Guadazzonis - pista

3 x (3,14x46) x 0,12            52,00

raccordi

2 x (12+12,15+7,3+9,15+5,7+7,2+9,4
+40+40+6) x 0,12            35,74

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

2 x 435 x 0,12          104,40

435 x 0,30          130,50

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

((3,14x12)) x 0,12              4,52

c/o rotatoria Vespucci

((3,14x22)) x 0,12              8,29

Via Vespucci - linee bordo strada

2 x 250 x 0,12            60,00

Via Vespucci - linee bordo strada

2 x 250 x 0,3          150,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Rotatoria c/o Via Tramontana - Viale
Ferrara - Viale S. Elia

Via V.di LLuc

2 x (225x1/2) x 0,12            27,00

2 x 225 x 0,12            54,00

225 x 0,30            67,50

Piazza S. Bartolomeo

(80+90) x 0,12            20,40

(80+90) x 0,3            51,00

Prolung. Via S. Bartolomeo

245          245,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

3 x 560 x 0,12          201,60

A Riportare:       2.223,06 €          5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       2.223,06 €          5.073,14

100 x 0,30            30,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2 x 490 x 0,12          117,60

1 x 490 x 0,30          147,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

Via Sonnino - incrocio Via S. Lucifero

((23,6+11)) x 0,5            17,30

Via Sonnino - incrocio Via Carbonia

((17+11,5+17+11,5)) x 0,5            28,50

8 x (55+85) x 0,12          134,40

2 x (55+85) x 0,3            84,00

Via Sonnino - incroci e rotatoria Via XX
Settembre - Via Lanusei

bordo pista

((3,14x32)) x 0,5            50,24

((5+7+8+7+4+9+5+5)) x 0,05              2,50

((7+7+5+4,5+4,5+19,5+16,5)) x 0,5            32,00

3 x 260 x 0,12            93,60

zebrature incroci

50            50,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

Piazza Garibaldi - pista

((13+13+8,8+3,5+3,5+10,5+10,5+38,5
+38,5+9,5)) x 0,3            44,79

Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina

15,25 x 0,3              4,58

Via Sonnino - c/o Piazza Garibaldi

15 x 0,3              4,50

3 x 65 x 0,12            23,40

Via Sonnino - incrocio Via Alghero

((17+14,5+14+11,5)) x 0,3            17,10

3 x 116 x 0,12            41,76

Via Sonnino - incrocio Via Abba

((14+14)) x 0,3              8,40

3 x 105 x 0,12            37,80

Via Sonnino - incrocio Via Iglesias -.
Via G. Deledda

((12,15+12,5+23+18)) x 0,3            19,70

3 x 60 x 0,12            21,60

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

Via Paoli: incrocio Via Carducci

16,5 x 0,3              4,95

A Riportare:       3.238,78 €          5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       3.238,78 €          5.073,14

5 x 120 x 0,12            72,00

Via Paoli: incrocio Via Settembrini

11,5 x 0,3              3,45

5 x 70 x 0,12            42,00

Via Paoli: incrocio Via Oriani

11 x 0,3              3,30

5 x 50 x 0,12            30,00

Via Paoli: incrocio c/o Piazza Garibaldi

11 x 0,3              3,30

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

Via Dante: incrocio Via Tiziano - Via C.
Da Pistoia

((14+8+14+8+14+8)) x 0,3            19,80

6 x 80 x 0,12            57,60

Via Dante: incrocio Via Cocco Ortu
- Via Petrarca

((14+15+14+15)) x 0,12              6,96

6 x 82 x 0,12            59,04

Via Dante: incrocio Via Pais - Via Tasso

((14+6,5+14+6,5)) x 0,3            12,30

6 x 117 x 0,12            84,24

attraversamento Via Ferracciu

((13+13)) x 0,3              7,80

6 x 45 x 0,12            32,40

Via Dante: incrocio Via Salaris - Via
Todde

((14+15+14+15)) x 0,3            17,40

6 x 111 x 0,12            79,92

attraversamento c/o clinica Villa Elena

6,5 x 0,3              1,95

Via Dante: incrocio Piazza Giovanni
XXIII

((19+6+20)) x 0,3            13,50

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

 Via Dante: incrocio - Via Farina - Via
Cimarosa

((15+13)) x 0,5            14,00

Via Dante: incrocio - Via Cervi

13 x 0,5              6,50

Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola

((13+15+15+11+11)) x 0,5            32,50

Via Dante

5 x 350 x 0,12          210,00

A Riportare:       4.048,74 €          5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       4.048,74 €          5.073,14

Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci

((5+7+13+5+5+4+5+5+5)) x 0,5            27,00

rotatoria piazza S. Benedetto

2 x 115 x 0,3            69,00

2 x 115 x 0,12            27,60

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

Via Dante incrocio Via De Gioannis

((15+24)) x 0,3            11,70

6 x 500 x 0,12          360,00

2 x 500 x 0,30          300,00

Via Dante incrocio Piazza Republica

((21+12+16+15+11+11+8,5+8,5+4,2
+4)) x 0,3            33,36

varie

40            40,00

Via Dante c/o Via D. Millelire

6 x 0,3              1,80

6 x 140 x 0,12          100,80

2 x 140 x 0,30            84,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

Viale Cimitero - Viale Bonaria - Via
Bottego

2 x ((17+37+37+24+23)x1/2) x 0,3            41,40

6 x 350 x 0,12          252,00

2 x 350 x 0,30          210,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

Viale A. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista

((1,2+27+22+13,5+13,5+19+18)) x 0,3            34,26

Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista

((8,5+8+19+15+17+17+30+29)) x 0,3            43,05

6 x 400 x 0,12          288,00

2 x 400 x 0,30          240,00

50            50,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo V - Lungomare Su Siccu)

2 x 24 x 0,3            14,40

2 x 5 x 0,3              3,00

Attraversamenti - Viale A. Diaz - Via
Caboto

(19,6+13) x 0,3              9,78

A Riportare:       6.289,89 €          5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       6.289,89 €          5.073,14

tratto Viale Colombo

6 x 390 x 0,12          280,80

2 x 390 x 0,30          234,00

tratto via Caboto

2 x 50 x 0,12            12,00

tratto via Caboto

2 x 50 x 0,3            30,00

tratto viale Diaz

4 x 130 x 0,12            62,40

tratto viale Diaz

2 x 130 x 0,30            78,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

Attraversamento - Via  Sonnino

11,50 x 0,3              3,45

Attraversamenti - Viale Colombo

3 x 22 x 0,3            19,80

tratto viale Colombo

6 x 420 x 0,12          302,40

tratto viale Colombo

2 x 420 x 0,3          252,00

varie

50            50,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

2 x 505,05 x 0,12          121,21

(1/2) x 505 x 0,12            30,30

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

4 x (57+123) x 0,12            86,40

180 x 0,30            54,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

4 x 475 x 0,12          228,00

475 x 0,3          142,50

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

4 x 365 x 0,12          175,20

365 x 0,3          109,50

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

170 x 0,12            20,40

A Riportare:       8.582,25 €          5.073,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       8.582,25 €          5.073,14

(28+29) x 0,12              6,84

5 x 60 x 0,12            36,00

2 x 60 x 0,30            36,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

6 x 57 x 0,12            41,04

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

3 x (38+33+33) x 0,12            37,44

(33+33) x 0,30            19,80

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

2 x (21+7+130) x 0,12            37,92

130 x 0,30            39,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

2 x (21+7+130) x 0,12            37,92

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

2 x (190+60+138) x 0,12            93,12

Via Bacaredda

2 x 310 x 0,12            74,40

310 x 0,30            93,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

4 x 93 x 0,12            44,64

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

4 x 71 x 0,12            34,08

71 x 0,30            21,30

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

rifacimento linee bordo strada e corsie

(40+(90x6)+40+(30x2)+(10x5)+125+70
+(30x4)+(10x3)+(8x2)+(50x2)+(40x4))       1.351,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

4 x 540 x 0,12          259,20

4 x 209,07 x 0,12          100,35

2 x 200 x 0,30          120,00

m²     11.065,30 €                 1,65 €        18.257,76

46 S.015 SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE  per passaggi
pedonali, zebrate, strisce d'arresto,

A Riportare: €        23.330,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        23.330,90

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via S. Bartolomeo

(10+9+10+15) x 0,3            13,20

Viale Poetto c/o incrocio Via Vergine di
LLuc

(10+6+10+9,5) x 0,5            17,75

simboli e indicazioni

60            60,00

55            55,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

(5x1,5)              7,50

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

50            50,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

80            80,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

70            70,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

20            20,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

30            30,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

50            50,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

20            20,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

20            20,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

50            50,00

Via Bacaredda

30            30,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII

A Riportare:          573,45 €        23.330,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          573,45 €        23.330,90

Febbraio

45            45,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

30            30,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

(30x1,5)            45,00

m²          693,45 €               13,00 €          9.014,85

47 S.022 CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
con vernice speciale nera

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

50            50,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

20            20,00

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

50 x 0,12              6,00

Via Vespucci - linee bordo strada

2 x 250 x 0,12            60,00

Tratti B'-C': Elaborati grafici - Tav. 2

2 x 59 x 0,12            14,16

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento

((21+19,10)) x 0,5            20,05

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista

2 x ((15,50+9,15+16)) x 0,5            40,65

Viale Diaz - Viale Cimitero

((19+19)) x 0,5            19,00

2 x (417+120) x 0,12          128,88

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

700 x 0,12            84,00

rotatoria c/o Via Fleming/Via Is
Guadazzonis - pista

(3,14x46) x 0,12            17,33

A Riportare:          460,07 €        32.345,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          460,07 €        32.345,75

raccordi

(12+12,15+7,3+9,15+5,7+7,2+9,4+40
+40+6) x 0,12            17,87

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

2 x 435 x 0,12          104,40

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Rotatoria c/o Via Tramontana - Viale
Ferrara - Viale S. Elia

50            50,00

c/o rotatoria Via V.di LLuc

3 x 225 x 0,12            81,00

Via V.di LLuc

3 x 225 x 0,12            81,00

Viale Poetto c/o incrocio Via Vergine di
LLuc

60            60,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

2 x 560 x 0,12          134,40

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2 x 490 x 0,12          117,60

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

300          300,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

Piazza Garibaldi - pista

((13+13+8,8+3,5+3,5+10,5+10,5+38,5
+38,5+9,5)) x 0,3            44,79

Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina

15,25 x 0,3              4,58

Via Sonnino - c/o Piazza Garibaldi

15 x 0,3              4,50

3 x 65 x 0,12            23,40

Via Sonnino - incrocio Via Alghero

((17+14,5+14+11,5)) x 0,3            17,10

3 x 116 x 0,12            41,76

Via Sonnino - incrocio Via Abba

((14+14)) x 0,3              8,40

3 x 105 x 0,12            37,80

Via Sonnino - incrocio Via Iglesias -.
Via G. Deledda

((12,15+12,5+23+18)) x 0,3            19,70

3 x 60 x 0,12            21,60

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

A Riportare:       1.629,97 €        32.345,75
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.629,97 €        32.345,75

Via Paoli: incrocio Via Carducci

16,5 x 0,3              4,95

3 x 120 x 0,12            43,20

Via Paoli: incrocio Via Settembrini

11,5 x 0,3              3,45

3 x 70 x 0,12            25,20

Via Paoli: incrocio Via Oriani

11 x 0,3              3,30

3 x 50 x 0,12            18,00

Via Paoli: incrocio c/o Piazza Garibaldi

11 x 0,50              5,50

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

Via Dante: incrocio Via Tiziano - Via C.
Da Pistoia

((14+8+14+8+14+8)) x 0,3            19,80

Via Dante: incrocio Via Cocco Ortu
- Via Petrarca

((14+15+14+15)) x 0,3            17,40

Via Dante: incrocio Via Pais - Via Tasso

((14+6,5+14+6,5)) x 0,3            12,30

attraversamento Via Ferracciu

((13+13)) x 0,3              7,80

Via Dante: incrocio Via Salaris - Via
Todde

((14+15+14+15)) x 0,3            17,40

attraversamento c/o clinica Villa Elena

6,5 x 0,3              1,95

Via Dante: incrocio Piazza Giovanni
XXIII

((19+6+20)) x 0,3            13,50

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

 Via Dante: incrocio - Via Farina - Via
Cimarosa

((15+13)) x 0,5            14,00

Via Dante: incrocio - Via Cervi

13 x 0,5              6,50

Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola

((13+15+15+11+11)) x 0,5            32,50

Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci

((5+7+13+5+5+4+5+5+5)) x 0,5            27,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

Via Dante incrocio Via De Gioannis

A Riportare:       1.903,72 €        32.345,75

Pag. 47 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.903,72 €        32.345,75

((15+24)) x 0,50            19,50

2 x 500 x 0,12          120,00

Via Dante incrocio Piazza Republica

((21+12+16+15+11+11+8,5+8,5+4,2
+4)) x 0,5            55,60

varie

40            40,00

Via Dante c/o Via D. Millelire

6 x 0,5              3,00

2 x 140 x 0,12            33,60

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

Viale Cimitero - Viale Bonaria - Via
Bottego

((17+37+37+24+23)x1/2) x 0,5            34,50

2 x 350 x 0,12            84,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

Viale A. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista

((1,2+27+22+13,5+13,5+19+18)) x 0,5            57,10

Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista

((8,5+8+19+15+17+17+30+29)) x 0,5            71,75

2 x 400 x 0,12            96,00

50            50,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo V - Lungomare Su Siccu)

2 x 24 x 0,50            24,00

2 x 5 x 0,5              5,00

Attraversamenti - Viale A. Diaz - Via
Caboto

(19,6+13) x 0,50            16,30

tratto Viale Colombo

4 x 390 x 0,12          187,20

2 x 390 x 0,30          234,00

tratto via Caboto

2 x 50 x 0,12            12,00

tratto viale Diaz

2 x 130 x 0,12            31,20

tratto viale Diaz

130 x 0,30            39,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

Attraversamento - Via  Sonnino

A Riportare:       3.117,47 €        32.345,75
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Riporto:       3.117,47 €        32.345,75

11,50 x 0,5              5,75

Attraversamenti - Viale Colombo

3 x 22 x 0,5            33,00

tratto viale Colombo

4 x 420 x 0,12          201,60

tratto viale Colombo

420 x 0,3          126,00

varie

30            30,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

(15+15) x 0,15              4,50

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

170 x 0,12            20,40

(28+29) x 0,12              6,84

2 x 60 x 0,12            14,40

60 x 0,30            18,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

2 x 57 x 0,12            13,68

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

2 x (38+33+33) x 0,12            24,96

(33+33) x 0,30            19,80

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

(21+7+130) x 0,12            18,96

130 x 0,30            39,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

(21+7+130) x 0,12            18,96

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

(190+60+138) x 0,12            46,56

Via Bacaredda

310 x 0,12            37,20

310 x 0,30            93,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

2 x 93 x 0,12            22,32

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via

A Riportare:       3.912,40 €        32.345,75
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Castiglione

2 x 71 x 0,12            17,04

71 x 0,30            21,30

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

2 x 540 x 0,12          129,60

m²       4.080,34 €                 1,65 €          6.732,58

48 S.043 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 1 DISSUASORE A COLONNINA

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

2              2,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

6              6,00

cad              8,00 €               70,00 €             560,00

49 S.044 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISSUASORE AD ARCO O
CAVALLETTO

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

2              2,00

cad              2,00 €               75,00 €             150,00

50 S.050 RASTRELLIERA
PORTABICICLETTE modulare da 6
posti

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

1              1,00

cad              1,00 €             600,00 €             600,00

51 S.052 TERMINALE DIRITTO PER
BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA A DUE ONDE

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

6              6,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

4              4,00

cad            10,00 €             200,00 €          2.000,00

52 S.055 ELEMENTO DI RACCORDO PER
PASSAGGIO DA BARRIERA IN
ACCIAIO A TRE ONDE A QUELLA
A DUE ONDE

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

A Riportare: €        42.388,33
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Riporto: €        42.388,33

2              2,00

cad              2,00 €             700,00 €          1.400,00

53 S.065 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO DI SOSTEGNO PER
SEGNALE STRADALE

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

5              5,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

10            10,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

8              8,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

2              2,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

4              4,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2              2,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

10            10,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

8              8,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

5              5,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

20            20,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

10            10,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

10            10,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

7              7,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

10            10,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

10            10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

10            10,00

A Riportare:          131,00 €        43.788,33
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Riporto:          131,00 €        43.788,33

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

10            10,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

10            10,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

12            12,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

10            10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

3              3,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

4              4,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

3              3,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

2              2,00

Via Bacaredda

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

6              6,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

20            20,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

A Riportare:          225,00 €        43.788,33
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Riporto:          225,00 €        43.788,33

10            10,00

cad          235,00 €               35,00 €          8.225,00

54 S.073  ELEMENTI PER PISTA
CICLABILE CORDOLO  IN CLS

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

461,62          461,62

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

(17+9)            26,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

383          383,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via V.di LLuc

225          225,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

(93+7+4+30)          134,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

252,05          252,05

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

204          204,00

m       1.685,67 €               45,00 €        75.855,15

55 S.075  ELEMENTI PER PISTA
CICLABILE CORDOLO IN CLS
- pezzi speciali

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2              2,00

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

4              4,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

2              2,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via V.di LLuc

2              2,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

A Riportare:            10,00 €      127.868,48
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Riporto:            10,00 €      127.868,48

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

2              2,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

2              2,00

cad            18,00 €               80,00 €          1.440,00

56 S.079 REALIZZAZIONE DEL LOGO
BICICLETTA, DI FRECCIA
DIREZIONALE O DI ALTRO
SIMBOLO O ALTRI ELEMENTI IN
MATERIALE A BASE DI RESINE
SINTETICHE"

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

15            15,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

(30x1,5)            45,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

20            20,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

6 x 1              6,00

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

12            12,00

Via Vespucci

10            10,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

(20x1)            20,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

20            20,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

10 x 1            10,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

20            20,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

20            20,00

A Riportare:          198,00 €      129.308,48
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Riporto:          198,00 €      129.308,48

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

15            15,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

30            30,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

(70x1,50)          105,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

(50x1,5)            75,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

(20x1,50)            30,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

(15x1,5)            22,50

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

(20x1,5)            30,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

(20x1,5)            30,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

5              5,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

30            30,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

25            25,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

20            20,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

20            20,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

10            10,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

10            10,00

Via Bacaredda

8              8,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

A Riportare:          663,50 €      129.308,48
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Riporto:          663,50 €      129.308,48

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

10            10,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

(15x1)            15,00

m²          698,50 €               20,00 €        13.970,00

57 S.081  SEGNALETICA ORIZZONTALE
DI NUOVO IMPIANTO ESEGUITA
CON "COLATO PLASTICO A
FREDDO" a due componenti

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

2 x (1/2x17) x 0,50              8,50

(1/2x12) x 0,5              3,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

(1/2x42) x 0,5            10,50

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

Via Paoli: incrocio Via Carducci

(16,5x1/2) x 0,5              4,13

Via Paoli: incrocio Via Settembrini

(11,5x1/2) x 0,5              2,88

Via Paoli: incrocio Via Oriani

(11x1/2) x 0,5              2,75

Via Paoli: incrocio c/o Piazza Garibaldi

(11x1/2) x 0,54              2,97

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

Piazza Garibaldi - pista

((13+13+8,8+3,5+3,5+10,5+10,5+38,5
+38,5+9,5)x1/2) x 0,5            37,33

Piazza Garibaldi - incrocio Via Farina

(15,25x1/2) x 0,5              3,82

Via Sonnino - c/o Piazza Garibaldi

(15x1/2) x 0,5              3,75

Via Sonnino - incrocio Via Alghero

((17+14,5+14+11,5)x1/2) x 0,5            14,25

Via Sonnino - incrocio Via Abba

((14+14)x1/2) x 0,5              7,00

Via Sonnino - incrocio Via Iglesias -.
Via G. Deledda

A Riportare:          100,88 €      143.278,48
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Riporto:          100,88 €      143.278,48

((12,15+12,5+23+18)x1/2) x 0,5            16,42

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

2 x (1/2x29+14+18+31+14) x 0,50            91,50

Attraversamento ciclo-pedonale - Viale
Colombo

(1/2x21,50) x 0,50              5,38

Attraversamento - Via  P. Solina

2 x (1/2x5,00) x 0,50              2,50

Attraversamento - Via  Campidano

2 x (1/2x10) x 0,50              5,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

Attraversamento - Via  Sonnino

(11,50x0,5) x 0,5              2,88

Attraversamenti - Viale Colombo

(2x3) x (22x0,5) x 0,5            33,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

Attraversamento - Viale Colombo
(Piazza Paolo V - Lungomare Su Siccu)

2 x (1/2x24) x 0,50            12,00

2 x (1/2x5) x 0,5              2,50

Attraversamenti - Viale A. Diaz - Via
Caboto

(1/2x19,6+13) x 0,50            11,40

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: Attraversamento

((21+19,10)x1/2) x 0,5            10,03

Viale Diaz. - parcheggio Piazza Paolo
VI: raccordi pista

2 x ((15,50+9,15+16)x1/2) x 0,5            20,33

Viale Diaz - Viale Cimitero

((19+19)x1/2) x 0,5              9,50

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

Viale A. Diaz - Piazza Amendola
- attraversamenti + pista

((1,2+27+22+13,5+13,5+19+18)x1/2) x 
0,5            28,55

Viale A. Diaz - Via Sonnino
- attraversamenti + pista

((8,5+8+19+15+17+17+30+29)x1/2) x 
0,5            35,88

A Riportare:          387,75 €      143.278,48
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Riporto:          387,75 €      143.278,48

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

Viale Cimitero - Viale Bonaria - Via
Bottego

((17+37+37+24+23)x1/2) x 0,5            34,50

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

Via Dante incrocio Via De Gioannis

((15+24)x1/2) x 0,50              9,75

Via Dante incrocio Piazza Republica

((21+12+16+15+11+11+8,5+8,5+4,2
+4)x1/2) x 0,5            27,80

Via Dante c/o Via D. Millelire

(6x1/2) x 0,5              1,50

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

 Via Dante: incrocio - Via Farina - Via
Cimarosa

((15+13)x1/2) x 0,5              7,00

Via Dante: incrocio - Via Cervi

(13x1/2) x 0,5              3,25

Incrocio Via Dante - Via Donizetti -Via
Tola

((13+15+15+11+11)x1/2) x 0,5            16,25

Piazza S. Benedetto rotatoria e incroci

((5+7+13+5+5+4+5+5+5)x1/2) x 0,5            13,50

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

Via Dante: incrocio Via Tiziano - Via C.
Da Pistoia

((14+8+14+8+14+8)x1/2) x 0,50            16,50

Via Dante: incrocio Via Cocco Ortu
- Via Petrarca

((14+15+14+15)x1/2) x 0,5            14,50

Via Dante: incrocio Via Pais - Via Tasso

((14+6,5+14+6,5)x1/2) x 0,5            10,25

attraversamento Via Ferracciu

((13+13)x1/2) x 0,5              6,50

Via Dante: incrocio Via Salaris - Via
Todde

((14+15+14+15)x1/2) x 0,50            14,50

attraversamento c/o clinica Villa Elena

(6,5x1/2) x 0,5              1,63

Via Dante: incrocio Piazza Giovanni
XXIII

((19+6+20)x1/2) x 0,5            11,25

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

Via Sonnino - incrocio Via S. Lucifero

A Riportare:          576,43 €      143.278,48
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Riporto:          576,43 €      143.278,48

((23,6+11)x1/2) x 0,5              8,65

Via Sonnino - incrocio Via Carbonia

((17+11,5+17+11,5)x1/2) x 0,5            14,25

Via Sonnino - incroci e rotatoria Via XX
Settembre - Via Lanusei

bordo pista

((3,14x32)x1/2) x 0,5            25,12

((5+7+8+7+4+9+5+5)x1/2) x 0,5            12,50

((7+7+5+4,5+4,5+19,5+16,5)x1/2) x 0,5            16,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

rotatoria c/o Via Fleming/Via Is
Guadazzonis - bordo pista

((3,14x46)x1/2) x 0,5            36,11

bordo pista

((8+6+5+6+8+15)x1/2) x 0,5            12,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

pista bordo esterno

((18+18)x1/2) x 0,5              9,00

attraversamenti

3 x ((13+13)x1/2) x 0,5            19,50

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

pista c/o rotatoria via dei Conversi - Via
dell'Abbazia

((3,14x34)x1/2) x 0,5            26,69

raccordi

((10+9+8+11+8+4+8+8)x1/2) x 0,5            16,50

attraversamenti

4 x ((13+13)x1/2) x 0,5            26,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

pista - bordo esterno

((12,5+12,5+43+43+33+33+22+12,5
+26+10,5+10,5)x1/2) x 0,5            64,63

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

pista - bordo esterno

((9,5+9+5,5+5,5+12,6+12,6+12,5
+12,5)x1/2) x 0,5            19,93

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

((3,14x21,5)x1/2) x 0,5            16,88

raccordi

((18+15+15)x1/2) x 0,5            12,00

Via Vespucci

A Riportare:          912,19 €      143.278,48
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Riporto:          912,19 €      143.278,48

((13,8+13+47+47)x1/2) x 0,5            30,20

attraversamento

((16,05+16,05)x1/2) x 0,5              8,03

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Rotatoria c/o Via Tramontana - Viale
Ferrara - Viale S. Elia

((10+10+10+10+18+10+5+5+5+5+5
+20+187)x1/2) x 0,5            75,00

Prolung. Via S. Bartolomeo

245          245,00

Piazza S. Bartolomeo incrocio Via V. di
LLuc

((8+8+8+16+6+11+6)x1/2) x 0,5            15,75

Viale Poetto c/o incrocio Via Vergine di
LLuc

((19+18,5+18+18,5)x1/2) x 0,5            18,50

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

((18+18+20)x1/2) x 0,5            14,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

((19+19+9+9+30+5+19+15+15+38)x1
/2) x 0,5            44,50

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

((15+10+20+21+11+12+12+12+35+35
+10+8+14+14+11+13)x1/2) x 0,5            63,25

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

((10+12+13+12+13+11)x1/2) x 0,5            17,75

((13+12+12)x1/2) x 0,50              9,25

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

((14+14+14+14)x1/2) x 0,50            14,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

((6+6+16+16)x1/2) x 0,50            11,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

((14+18)x1/2) x 0,50              8,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

A Riportare:       1.486,42 €      143.278,48

Pag. 60 di 77



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.486,42 €      143.278,48

(21x1/2) x 0,50              5,25

Via Bacaredda

(20x1/2) x 0,50              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

((18+18+14+14)x1/2) x 0,50            16,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

((45+12+17)x1/2) x 0,50            18,50

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

2 x (15x1/2) x 0,50              7,50

2 x ((6+4)x1/2) x 0,50              5,00

2 x (13x1/2) x 0,50              6,50

2 x (4x1/2) x 0,50              2,00

2 x (3,5x1/2) x 0,5              1,75

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

bordi attraversamenti ciclopedonale

((12+18+18+8+8+7+7+13+13)x1/2) x 
0,5            26,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

(1,5x20)            30,00

m²       1.609,92 €               24,79 €        39.909,93

58 S.086 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N.1 CARTELLO SEGNALETICO
- disco del diametro cm. 60

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

Attraversamento Piazza Matteotti
- Ingresso Autorità Portuale

6              6,00

Attraversamento Piazza Matteotti
- Spartitraffico centrale

2              2,00

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

5              5,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

10            10,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

8              8,00

A Riportare:            31,00 €      183.188,41
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Riporto:            31,00 €      183.188,41

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

2              2,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

10            10,00

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

5              5,00

Via Vespucci - linee bordo strada

4              4,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

4              4,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

3              3,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

2              2,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

20            20,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

8              8,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

5              5,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

20            20,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

10            10,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

10            10,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

10            10,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

10            10,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

10            10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

10            10,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

10            10,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

A Riportare:          184,00 €      183.188,41
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Riporto:          184,00 €      183.188,41

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

10            10,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

12            12,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

10            10,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

3              3,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

4              4,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

3              3,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

2              2,00

Via Bacaredda

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

6              6,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

20            20,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

10            10,00

cad          278,00 €               38,50 €        10.703,00

A Riportare: €      193.891,41
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Riporto: €      193.891,41

59 S.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 1 DELINEATORE SPECIALE DI
ACCESSO

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via V.di LLuc

1              1,00

prolong. Via S. Bartolomeo

2              2,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

4              4,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

6              6,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

4              4,00

cad            23,00 €               85,00 €          1.955,00

60 S.092 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 1 INDICATORE DI MARGINE
RIFRANGENTE

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

350          350,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

rotatoria c/o Via Fleming/Via Is
Guadazzonis - pista

((3,14x46)/1,5)            96,29

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

5              5,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via S. Bartolomeo

A Riportare:          451,29 €      195.846,41
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Riporto:          451,29 €      195.846,41

(225/1,5)          150,00

Via V.di LLuc

(225/1,5)          150,00

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

25            25,00

c/o rotatoria Vespucci

45            45,00

Via Vespucci - linee bordo strada

230          230,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

300          300,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

300          300,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

450          450,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

400          400,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

(2x160)          320,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

400          400,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

450          450,00

rotatoria piazza S. Benedetto

115          115,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

600          600,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

450          450,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

250          250,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

260          260,00

tratto via Caboto

30            30,00

tratto viale Diaz

85            85,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

A Riportare:       5.461,29 €      195.846,41
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Riporto:       5.461,29 €      195.846,41

500          500,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

Via Castiglione: da incrocio Via Grandi
a incrocio Via Copernico

80            80,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Copernico a incrocio Via Archimede

80            80,00

Via Castiglione: da incrocio Via
Archimede a incrocio Via Vesalio

140          140,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Castiglione

500          500,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

200          200,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

150          150,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

100          100,00

cad       7.211,29 €                 4,00 €        28.845,16

61 S.105 FORNITURA E POSA RETE
METALLICA PLASTIFICATA

Recinzione area c/o caserma

98 x 2          196,00

m²          196,00 €                 5,00 €             980,00

Importo netto Segnaletica
stradale €      225.671,57

7 - Verde, Arredo Urbano

62 V.010 FORNITURA E POSA DI TERRA
DA COLTIVO

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

aree verde

(80+221+77+9+150+40+3+17+22+26
+100+250+70+42+128+180+27+15) x 
0,20          291,40

m³          291,40 €               30,00 €          8.742,00

63 V.015 FORMAZIONE DI PRATO
ERBOSO

A Riportare: €          8.742,00
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Riporto: €          8.742,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

aree verde

(80+221+77+9+150+40+3+17+22+26
+100+250+70+42+128+180+27+15)       1.457,00

margini e aree piantumate

-457         -457,00

m²       1.000,00 €                 9,00 €          9.000,00

64 V.020 INCIDENZA REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
AUTOMATICO PRATO ERBOSO

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

aree verde

(80+221+77+9+150+40+3+17+22+26
+100+250+70+42+128+180+27+15)       1.457,00

m²       1.457,00 €                 5,00 €          7.285,00

65 V.040 SPOSTAMENTO DIMORA DI
ALBERATURA DI ALTO FUSTO

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

presso isola spartitraffico lato Via
Salineri

1              1,00

cad              1,00 €             650,00 €             650,00

66 V.050 FORNITURA E POSA DI GHIAINO
- di 4^ (12-24 mm)

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

2 x 505,05 x 1 x 0,15          151,52

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

Zona isola spartitraffico

53 x (0,50+0,5) x 0,10              5,30

Zona sterrato - collegamento a percorso
esistente

90 x (1+1) x 0,10            18,00

m³          174,82 €               20,00 €          3.496,40

Importo netto Verde, Arredo
Urbano €        29.173,40

8 - Imp. Illuminazione
Pubblica

67 IP.005 IMPIANTO ILLUMINAZIONE A
LAMPIONE SOLARE
FOTOVOLTAICO

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12
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1              1,00

corpo              1,00 €          9.000,00 €          9.000,00

68 IP.011 FORNITURA E POSA IN OPERA
PUNTO ILLUMUNAZIONE
PUBBLICA

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

2              2,00

cad              2,00 €          1.970,00 €          3.940,00

69 IP.030 SPOSTAMENTO PALO DI
SOSTEGNO CAVI FILOBUS E
RIPOSIZIONAMENTO

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - c/o rotatoria/isola

1              1,00

cad              1,00 €             550,00 €             550,00

70 IP.033 RIPOSIZIONAMENTO DI N. 1
PALO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

2              2,00

cad              2,00 €          1.800,00 €          3.600,00

71 IP.040 IMPIANTO ILLUMINAZIONE A
LAMPIONE SOLARE
FOTOVOLTAICO

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

1              1,00

corpo              1,00 €        72.000,00 €        72.000,00

72 IP.095 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARKER STRADALE
FOTOVOLTAICO

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

Rotatoria - circonf. interna

20            20,00

Rotatoria - circonf. esterna

30            30,00

attraversamento ciclopedonale asse
mediano

15            15,00

attraversamento ciclopedonale asse
mediano-Via Salineri

A Riportare:            65,00 €        89.090,00
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Riporto:            65,00 €        89.090,00

18            18,00

cad            83,00 €             165,00 €        13.695,00

Importo netto Imp. Illuminazione
Pubblica €      102.785,00

9 - Imp. acque meteoriche

73 F.028 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KG 1,00 DI GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

sostituzione chiusini con telaio quadrato
e coperchio tondo

(6x100)          600,00

sostituzione chiusini con telaio e
coperchio tondo

(4x88)          352,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

(5x45)          225,00

kg       1.177,00 €                 3,07 €          3.613,39

74 F.029 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KG 1,00 DI GHISA SFEROIDALE
CLASSE C250

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

(5x45)          225,00

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

(5x45)          225,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

(10x45)          450,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

(12x45)          540,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

2 x 45            90,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - rotatoria isole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

2 x 45            90,00

Via Vergine di LLuc

4 x 45          180,00

tratto V-V' - tav. 14

A Riportare:       1.800,00 €          3.613,39
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Riporto:       1.800,00 €          3.613,39

Via Vespucci - linee bordo strada

4 x 45          180,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

545          545,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

5              5,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

(10x45)          450,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

(10x45)          450,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

(5x45)          225,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

(20x45)          900,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

(5x45)          225,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

(15x45)          675,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

(5x45)          225,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

(10x45)          450,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

(10x45)          450,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

(10x45)          450,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

sostituzione caditoie

(10x60)          600,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

(10x45)          450,00

kg       8.080,00 €                 2,77 €        22.381,60

75 F.040 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO PREFABBRICATO DI
RACCOLTA DELLE ACQUE
METEORICHE, delle dimensioni
interne di cm 50x50x100

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - rotatoria isole

A Riportare: €        25.994,99
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Riporto: €        25.994,99

spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

5              5,00

Via Vergine di LLuc

8              8,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

4              4,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

realizzazione nuovi pozzetti

6              6,00

cad            23,00 €             323,00 €          7.429,00

76 F.041 PREZZO DI 1 CM PER LA
DIVERSA ALTEZZA DEL
POZZETTO DI RACCOLTA DELLE
ACQUE METEORICHE CM
50x50x100, di cui all'art. cod. F.040, sia
in aumento che in diminuzione.

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - rotatoria isole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

5 x 20          100,00

Via Vergine di LLuc

8 x 25          200,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

4 x 20            80,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

sistemazione alla nuova quota

8 x 20          160,00

cm          540,00 €                 1,66 €             896,40

77 F.070 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI N. 1
CHIUSINO O GRIGLIA
STRADALE

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

10            10,00

Tratto B-C: Elaborati grafici - Tav. 2

Pista: Piazza Deffenu - Viale Colombo

10            10,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

20            20,00

A Riportare:            40,00 €        34.320,39
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Riporto:            40,00 €        34.320,39

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

12            12,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

5              5,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

Via San Bartolomeo - rotatoria isole
spartitraffico - derivazione impianto
illuminazione

4              4,00

Via Vergine di LLuc

4              4,00

tratto V-V' - tav. 14

c/o rotatoria Vespucci

2              2,00

Via Vespucci - linee bordo strada

5              5,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

5              5,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

5              5,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

10            10,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

5              5,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

40            40,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

10            10,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

12            12,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

10            10,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

12            12,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

20            20,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

10            10,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

A Riportare:          211,00 €        34.320,39
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Riporto:          211,00 €        34.320,39

2              2,00

Tav. 15 - tratto X-X'

Via dei Giudicati da incrocio Via
Bacaredda a incrocio Via Giudice
Guglielmo

5              5,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Giudice Guglielmo a incrocio Via G.
Benedetta

2              2,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Benedetta a incrocio Via G. Torbeno

4              4,00

Via dei Giudicati da incrocio Via Giud.
Torbeno a incrocio Via Medaglie d'Oro

4              4,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a Via Cao S. Marco

5              5,00

Via G. Torbeno - Via Cao S. Marco

5              5,00

Via Bacaredda

10            10,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
Medaglie d'Oro a incrocio XXVIII
Febbraio

4              4,00

Via dei Giudicati da incrocio Via
XXVIII Febbraio a incrocio Via
Castiglione

4              4,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

sistemazione in quota

10            10,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

10            10,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

28            28,00

cad          304,00 €             122,05 €        37.103,20

Importo netto Imp. acque
meteoriche €        71.423,59

10 - Lavori in Economia

78 LE.A1 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio
specializzato
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Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

12            12,00

Tav. 15 - tratto X-X'

24            24,00

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

6              6,00

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

10            10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

8              8,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

16            16,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

16            16,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

8              8,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

6              6,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

12            12,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

12            12,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

24            24,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

6              6,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

12            12,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

24            24,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

(10x8)            80,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

6              6,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

A Riportare:          282,00
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Riporto:          282,00

18            18,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

12            12,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

18            18,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

6              6,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

2              2,00

tratto V-V' - tav. 14

12            12,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

24            24,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

24            24,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

10            10,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

(4x8)            32,00

ora          440,00 €               35,00 €        15.400,00

79 LE.A3 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio
comune

Tav. 15 - tratto X-X'

24            24,00

Tratti A-B = A'-B': Elaborati grafici
- Tav. 1

6              6,00

Tratti B-C = B'-C': Elaborati grafici
- Tav. 2

10            10,00

Tratto C-D: Elaborati grafici - Tav. 3

8              8,00

Tratto D-E: Elaborati grafici - Tav. 4

16            16,00

Tratti E'-E = E-F: Elaborati grafici
- Tav. 5

16            16,00

Tratto C'-E': Elaborati grafici - Tav. 5.1

8              8,00

A Riportare:            88,00 €        15.400,00
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Riporto:            88,00 €        15.400,00

Tratto F-G: Elaborati grafici - Tav. 6

6              6,00

Tratto G-H: Elaborati grafici - Tav. 7

12            12,00

Tratto H-I: Elaborati grafici - Tav. 8

12            12,00

Tratto I-L: Elaborati grafici - Tav. 9

24            24,00

Tratto I-M: Elaborati grafici - Tav. 10.1

6              6,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

12            12,00

Tratto N-O: Elaborati grafici - Tav. 11

24            24,00

Tratto P'-P Rotatoria  Asse mediano:
Elaborati grafici - Tav. 12.b

(10x8)            80,00

Tratto P'-P: Elaborati grafici - Tav. 12.4

6              6,00

Tratto P-Q: Elaborati grafici - Tav. 12

18            18,00

Tratto Q-R: Elaborati grafici - Tav. 12.1

12            12,00

Tratto R-S: Elaborati grafici - Tav. 12.2

18            18,00

Tratto S-T: Elaborati grafici - Tav. 13

6              6,00

Tratto T-U: Elaborati grafici - Tav. 13

2              2,00

tratto V-V' - tav. 14

12            12,00

Tav. 14.1 - tratto V'-Z

24            24,00

Tav. 16 - tratto X'-Y

24            24,00

Tav. 17 - tratti c/o Viale Marconi

12            12,00

Tav. 18 - tratto K-K'-K''

A Riportare:          398,00 €        15.400,00
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Riporto:          398,00 €        15.400,00

10            10,00

Tratto M-N:  Elaborati grafici - Tav. 10

(4x8)            32,00

ora          440,00 €               29,00 €        12.760,00

Importo netto Lavori in Economia €        28.160,00

Riepilogo:

1 - Bonifica, Movimenti terra,
Oneri discarica €        17.871,77

2 - Demolizioni, Rimozioni,
Fresature, Scarifiche €        76.481,65

3 - Calcestruzzi, Acciai,
Casseri €        11.043,93

4 - Sovrastrutture stradali €        52.583,84

5 - Pavimentazioni stradali €      934.805,25

6 - Segnaletica stradale €      225.671,57

7 - Verde, Arredo Urbano €        29.173,40

8 - Imp. Illuminazione
Pubblica €      102.785,00

9 - Imp. acque meteoriche €        71.423,59

10 - Lavori in Economia €        28.160,00

ImpC Sommano €   1.550.000,00
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